



„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Број: 4/2018-792-212

Дана: 11.07.2018. године

Београд

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 24. Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15) и „Службени гласник Железнице Србије“ бр. 14/17), члана 34. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке („Службени гласник Железнице Србије“, број 16/16 и 66/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 11.07.2018. године, донео

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

1. Уговор за јавну набавку радова радова на хитној санацији железничких објеката станица Колари, Умчари и Мали Пожаревац, хитној санацији и отклањању последица ванредног догађаја на прузи бр. 103 (Београд)-Раковица-Јајинци-Мала Крсна-Велика Плана од km 44+100-km 47+700, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, додељује се понуђачу Привредно друштво за грађење, ремонт и одржавање пруга „ЗГОП“ а.д. Нови Сад, у укупном износу 47.717.744,99 динара без ПДВ-а.
2. Одлуку о додели Уговора, у року од три дана, објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца www.infra.rs

Образложење

Одлуком в.д. генералног директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. број1/2018-1944 од 06.07.2018. године, покренут је преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда јавне набавке радова на хитној санацији железничких објеката-станица Колари, Умчари и Мали Пожаревац, хитној санацији и отклањању последица ванредног догађаја на прузи бр.103 (Београд)-Раковица-Јајинци-Мала Крсна-Велика Плана од km 44+100-km 47+700.

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, спроводи се сходно члану 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама, због изузетне хитности проузроковане ванредним околностима, које нису у било каквој вези са наручиоцем.

Пруга бр. 103 (Београд) - Раковица - Јајинци - Мала Крсна - Велика Плана је магистрална пруга и представља основни правац на Коридору X, налази се на путном правцу према Бугарској и Грчкој и веома је значајна за привреду Републике Србије.

У периоду интензивних падавина од 28.06. до 30.06.2018. године, које су погодиле подручје Општине Гроцка, у делу насеља Умчари, дошло је до бујања локалних водотокова који су поплавили локално насеље и оштетили друмску и железничку инфраструктуру.

Железничка инфраструктура је местимично општећена на делу пруге између станица Мали Пожаревац и Водањ од km 44+250 – 51+700 укључујући и подручје железничке станице Умчари, због чега је обустављен саобраћај возова и дана 29.06.2018.године у 20:50 часова, пруга затворена за саобраћај. Поред наведеног, на делу пруге Рипањ (тунел)-Раља, од km 31+600-31+800 има наноса камена и блата у количини од 150m³, као и 20 m³ наноса камена на

деоници Клења-Рипањ (тунел), од km 28+450, услед чега је дошло до исклизнућа локомотиве број 461+206 на путном прелазу, са свих шест осовина.

Такође, три железничке станице, са више припадајућих зграда, и то: железничка станица Колари, железничка станица Умчари и железничка станица Мали Пожаревац су поплављене и неопходна је њихова хитна санација.

Укупна процењена вредност јавне набавке износи 50.000.000,00 динара, без ПДВ-а.

Средства за јавну набавку предвиђена су Планом набавки „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2018. годину, под редним бројем 1.3.21; конто 532.

Поступак јавне набавке спровела је Комисија образована Решењем генералног директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Београд, број 1//2018-1944/1 од 06.07.2018. године,

Из разлога што поседује сву неопходну механизацију и стручну радну снагу за извођење сложених и неистоврсних радова на отклањању последица ванредног догађаја, позив за подношење понуда упућен је дана 06.07.2018. године Привредном друштву за грађење, ремонт и одржавање пруга „ЗГОП“ а.д. Нови Сад, а обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.infrazs.rs, дана 06.07.2018. године.

У поступку отварања понуде и процедури преговарања, са уредно поднетим пуномоћјем број 68/2018-48/1 од 06.07.2018. године, учествовао је Алексије Павловић, представник понуђача Привредно друштво за грађење, ремонт и одржавање пруга „ЗГОП“ а.д.

До истека рока за подношење понуда, благовремено, 06.07.2018.године, у 13:30 часова, заведена код Наручиоца под деловодним бројем 36/18-316 достављена је понуда понуђача Привредно друштво за грађење, ремонт и одржавање пруга „ЗГОП“ а.д. Нови Сад, Васе Стајића 2/III.

ОТВАРАЊЕ, ПРЕГЛЕД, СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДЕ И ПРЕГОВАРАЊЕ:

У складу са одредбама Закона о јавним набавкама и конкурсне документације, Комисија за јавну набавку је дана 06.07.2018. године, са почетком у 14.00 часова, извршила јавно отварање понуде, извршила преговарање са овлашћеним представником понуђача и сачинила Записник о отварању понуда и преговарању, који је уручен овлашћеном представнику понуђача.

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“.

Остали услови:

Начин и рок плаћања: вирмански, у року од 45 дана од дана пријема привремене и окончане ситуације.

Рок важења понуде: минимално 30 дана од дана отварања понуда

Комисија за предметну јавну набавку извршила је преглед и стручну оцену пристигле понуде, и утврдила да првобитна понуда понуђача Привредно друштво за грађење, ремонт и одржавање пруга „ЗГОП“ а.д. Нови Сад бр. 822/18 од 06.07.2018. године, , дата у укупном износу од 48.691.576,52 динара без ПДВ-а, са роком за извођење радова 10 дана од дана увођења у посао и роком плаћања 45 дана од дана пријема привремене и окончане ситуације, испуњава све услове захтеване конкурсном документацијом.

Елементи уговора о којима се преговара и начин преговарања:

Предмет преговарања је укупна понуђена цена.

Преговарање се врши у више корака, све док понуђач у поступку преговарања не да своју коначну цену.

Комисија је извршила два круга преговарања.

У току преговарачког поступка, на позив Комисије да побољша комерцијалне услове из понуде, понуђач „ЗГОП“ а.д. је дао попуст у укупном износу од 2% на првобитно понуђену цену за извођење радова, и као коначну, понудио цену за извођење радова у укупном износу од 47.717.744,99 динара без ПДВ-а.

Понуда понуђача Привредно друштво за грађење, ремонт и одржавање пруга „ЗГОП“ а. д. Нови Сад, у укупном износу од 47.717.744,99 динара без ПДВ-а, оцењена је као прихватљива.

Како су се сагласно члану 107. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Р. Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), стекли услови за доделу уговора за предметну јавну набавку, прихваћен је предлог Комисије за јавну набавку дат у Извештају о стручној оцени понуда, број 24/2018-1557 од 09.07.2018. године, те је донета Одлука као у диспозитиву, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама.



ОДБОР ДИРЕКТОРА

Др Мирољуб Јевтић

Милан Максимовић

Драгана Лалошевић

Поука о правном леку:

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси Наручиоцу, а копија истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.