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СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 
11000 Београд, Немањина 6 
Телефон: +381 11 362-00-94 
e-mail: nabavke.infra@srbrail.rs  
Број: 24/2019-4150 
Датум: 18.12.2019. 
 

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр. 6 за  јавну набавку радова на изградњи 
                    конструкције у железничкој станици Београд Центар на делу објекта 
                    између оса 5-14/ X-XIII (Фаза 2) и на делу објекта између оса 5-5'/ X-XVI 
                   (Фаза 3), у отвореном поступку, набавка бр. 73/2019 
 

Питање бр. 1:  
„У складу са Упутством понуђачима како да сачине понуду, тачка 14, молимо за 
следеће појашњење у вези конкурсне документације: 
Увидом у техничку документацију, установљено је да се количине армираног бетона 
значајно разликују у односу на количине из предмера. У наставку је табела са 
упоредним прегледом количина армираног бетона 

Преглед количина армираног бетона 

F2   L1 926,88 1.127,50 

F2   L2 1.329,48 1.950,00 

F2   L3 911,12 1.155,00 

F2   L4 1.190,18 1.645,00 

 
  

FAZA 2   4.357,66m³ 5.877,50m³ 

 
  

F3  L1 3.708,00 3.708,00 

F3  L2 4.170,67 5.107,00 

F3  L3 3.328,15 4.298,00 

F3  L4 1.980,00 2.111,00 

F3  L5 2.128,50 2.298,50 

 
  

FAZA 3 15.315,32m³ 17.522,50m³ 

 
  

UKUPNO 19.672,98m³ 23.400,00m³ 
 

У светлу горе наведеног молимо Вас за поновну евалуацију података из предмера!“ 
 

Одговор бр. 1: 
Понуђачи попуњавају образац структуре понуђене цене (Образац 2) у складу са 
датим упутством, без измене количина радова наведених у конкурсној 
документацији.  



 

 

 

 

Вишкови и мањкови радова који се буду јавили приликом реализације посла 
биће третирани у складу са условима дефинисаним у члану 20. Модела уговора, 
који је саставни део конкурсне документације.  
 
 

Комисија за јавну набавку 


