

**„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.**

**Број: 4/2018-1006-253**

**Дана: 18.10.2018. године**

**Београд**

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 24. став 1. тачка 7) Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, („Службени гласник РС“, бр.60/15, 73/15 и „Службени гласник Железнице Србије“ број 14/17) и члана 34. Правилника о ближем уређењу поступка јавне набавке ( „Службени гласник железнице Србије“ бр. 16/16 и 66/17 ) Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 18.10.2018. године, донео

### **ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА**

- 1. Уговор за јавну набавку радова на санацији друмско-железничког Панчевачког моста, по налогу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, набавка број 8/2018, додељује се понуђачу Привредно друштво за грађење, ремонт и одржавање пруга „ЗГОП“ а.д. Нови Сад, у укупном износу 124.785.951,63 динара без ПДВ-а.**
2. Одлуку о додели Уговора, у року од три дана, објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца [www.infrazs.rs](http://www.infrazs.rs)

### **Образложење**

Одлуком в.д. генералног директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. број: 1/2018-3074 од 16.10.2018. године, покренут је преговарачки поступак, без објављивања позива за подношење понуда јавне набавке радова на санацији друмско-железничког Панчевачког моста, по налогу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Назив и ознака из општег речника - 45221110 – радови мостоградње.

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, спроводи се сходно члану 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама, због изузетне хитности проузроковане ванредним околностима, које нису у било каквој вези са наручиоцем.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је дописом број 340-01-494/2018-04 од 10.10.2018. године наложило покретање поступка санације друмско-железничког Панчевачког моста, након спроведене ванредне контроле путних објеката – мостова конструктивног распона преко 100 м у Републици Србији у смислу подобности и безбедности коришћења. Ванредну контролу спровели су Радна група и оперативни тим образовани Решењем потпредседнице Владе и министарке грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број: 119-01-00674/2018-07 од 20.08.2018. године.

Панчевачки мост изграђен је у периоду од 1962-1964 године, дужине 809 м. Преглед моста је завршен 06.09.2018. године.

На основу појединачних извештаја радне и оперативне групе Сектор за инспекцијски надзор – Одељење републичке грађевинске инспекције сачинило је Извештај број 351-03-04104/2018-18 од 06.09.2018. године којим се препоручује предузимање хитних мера на замени прагова на левом колосеку, замена оштећених профила контрашина на левом колосеку, постављање недостајућег дела пешачке стазе, детаљан преглед челичне конструкције и спровођење мера редовног одржавања. Члан оперативног тима СИ „ЦИП“ д.о.о., у свом Извештају предложио је обуставу саобраћаја по левом колосеку моста, до санације елемената горњег строја.

У складу са наложеним, обустављен је саобраћај на левом колосеку.

**Укупна процењена вредност јавне набавке износи 130.000.000,00 динара, без ПДВ-а.**

Средства за јавну набавку предвиђена су Планом набавки „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Београд за 2018. годину, под редним бројем 1.3.29; конто 532.

Поступак јавне набавке спровела је Комисија образована Решењем генералног директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Београд, број: 1//2018-3074/1 од 16.10.2018. године,

Из разлога што поседују сву неопходну механизацију и стручну радну снагу за извођење сложених и неистоврсних радова на железничкој прузи, позив за подношење понуда упућен је дана 16.10.2018. године понуђачима: Привредно друштву за грађење, ремонт и одржавање пруга „ЗГОП“ а.д. Нови Сад и „Ingrap-Omni“ д.о.о. Београд, а обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда и конкурсна документација објављени су дана 16.10.2018. године на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца [www.infrazs.rs](http://www.infrazs.rs).

Благовремено, до истека рока за достављање понуде, **16.10.2018. године до 13,30 часова**, пристигле су понуде:

Број деловодника	Назив или шифра понуђача	Датум пријема	Час пријема
36/18-514	Привредно друштво за грађење, ремонт и одржавање пруга „ЗГОП“ а.д. Нови Сад, Васе Стајића 2/III	17.10.2018.	12:50
36/18-515	„Ingrap-Omni“ д.о.о. Београд, Марина Држића 15	16.10.2018.	13:30

#### ОТВАРАЊЕ, ПРЕГЛЕД, СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДЕ И ПРЕГОВАРАЊЕ:

У складу са одредбама Закона о јавним набавкама и конкурсне документације, Комисија за јавну набавку је дана 17.10.2018. године, са почетком у 14,00 часова, извршила јавно отварање понуда, извршила преговарање са овлашћеним представницима понуђача и сачинила Записник о отварању понуде и преговарању, који је уручен овлашћеним представницима понуђача.

**Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“.**

Остали услови:

- рок и начин плаћања, одложено у року од 45 дана од пријема привремене и окончане ситуације, оверене од стране надзорног органа,
- рок за извођење радова, не дужи од 31.12.2018. године,
- гарантни рок за изведене радове, минимум 2. године од дана примопредаје радова,
- рок важења понуде, минимално 30 дана од дана отварања понуда.

**Комисија за предметну јавну набавку извршила је преглед и стручну оцену пристиглих понуда, и утврдила:**

- Првобитна понуда Понуђача „Ingrap-Omni“ д.о.о. Београд, у укупном износу од 146.794.050,00 динара, без ПДВ-а, садржи битне недостатке у складу са чланом 106. Закона о јавним набавкама, те је оцењена као **неприхватљива** и као таква се **одбија**, из разлога што понуђач није доставио доказ да испуњава обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама, није доставио Сертификат о испуњености услова за одржавање горњег и доњег строја железничких пруга, издат од стране Дирекције за железнице; није доставио доказ да испуњава додатни услов у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама, везано за неопходан пословни капацитет - листу изведених радова са потврдама наручилаца, копијама уговора и копијама окончане ситуације, како је захтевано конкурсном документацијом.

Понуђач није доставио захтевано средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, бланко соло меницу са меничним овлашћењем, захтевом за регистрацију менице и картоном депонованих потписа.

Понуђач није доставио обрасце захтеване конкурсном документацијом, Образац понуде, Изјаву о независној понуди, Изјаву понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, као и Образац структуре цене, са позицијама радова у складу са изменом конкурсне документације бр. 24/2018-2652, те из приложене документације није могуће утврдити стварну цену по позицијама радова, рок за за извођење радова, начин и рок плаћања као и гарантни рок за изведене радове.

- Првобитна понуда Понуђача Привредно друштво за грађење, ремонт и одржавање пруга „ЗГОП“ а.д. Нови Сад, бр. 827/18 од 17.10.2018. године, у укупном износу од 129.985.341,07 динара, без ПДВ-а, са роком плаћања вирмански, 45 дана од дана пријема привремене и окончане ситуације, роком за извођење радова до 31.12.2018. године и гарантним роком 2 године од дана примопредаје радова, **испуњава све услове захтеване конкурсном документацијом.**


**Елементи уговора о којима се преговара и начин преговарања:**

Предмет преговарања је укупна понуђена цена.

Комисија је извршила два круга преговарања са овлашћеним представником Привредног друштва за грађење, ремонт и одржавање пруга „ЗГОП“ а.д. Нови Сад.

У току преговарачког поступка, на позив Комисије да побољша комерцијалне услове из понуде, понуђач Привредно друштво за грађење, ремонт и одржавање пруга „ЗГОП“ а.д. је дао попуст у укупном износу од 4% на првобитно понуђену цену, и као коначну, понудио цену за извођење радова у укупном износу од 124.785.951,63 динара без ПДВ-а, те је **понуда понуђача Привредно друштво за грађење, ремонт и одржавање пруга „ЗГОП“ а.д. оцењена као прихватљива.**

Како су се сагласно члану 107. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), стекли услови за доделу уговора за предметну јавну набавку, прихваћен је предлог Комисије за јавну набавку дат у Извештају о стручној оцени понуда, број 24/2018-2698 од 17.10.2018. године, те је донета Одлука као у диспозитиву, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама.

**ПРЕДСЕДНИК  
ОДБОРА ДИРЕКТОРА**  
Др Мирељуб Јевтић

**Поука о правном леку:**

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси Наручиоцу, а копија истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.