

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Број: 4/2019-1297-303

Дана: 08.02.2019. године

Београд

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 24. став 1. тачка 7) Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, бр. 14/17), и члана 34. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке („Службени гласник Железнице Србије“, бр. 16/16 и 66/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 08.02.2019. године, донео

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

1. Уговор за јавну набавку радови на санацији железничке инфраструктуре, по налогу инспекције у отвореном поступку, по партијама, набавка број 66/2018, додељује се:

- за Партију 1: Чишћење одрона, одводних канала у км 196+400-196+520, км-196+200 - 196+350 и у км 196+400-196+500 (са обе стране пруге) пруге Мала Крсна-Мајданпек-Бор-Распут. 2, и постављање заштитне мреже са анкерима и теговима - по налогу Реп. инспектора бр. 340-06-322/2018-18 од 15.06.2018. године, понуђачу „Инграп-Омни д.о.о. Београд“, Држићева 15 Београд, носиоцу посла у заједничкој понуди са: Привредно друштво „ЗГОП“ а.д., Васе Стајића 2/III, Нови Сад и „Водопривредно предузеће Ћуприја“ д.о.о. Цара Лазара 9, Ћуприја, у укупном износу од 4.499.750,00 динара без ПДВ-а;
- за Партију 3: Замена прагова на мосту у км 119+558 пруге Сталаћ-Краљево-Пожега, са израдом пројектно-техничке документације и набавком материјала, по налогу Реп. инспектора бр. 340-06-512/2018-18 од 28.09.2018., понуђачу „Инграп-Омни д.о.о. Београд“, Држићева 15 Београд, носиоцу посла у заједничкој понуди са: Привредно друштво „ЗГОП“ а.д., Васе Стајића 2/III, Нови Сад и „Водопривредно предузеће Ћуприја“ д.о.о. Цара Лазара 9, Ћуприја, у укупном износу од 14.502.948,54 динара без ПДВ-а;
- за Партију 4: Радови на санацији железничке инфраструктуре, по налогу инспекције -услуга асфалтирања пута и путних прелаза при извођењу радова на путним прелазима по налогу Реп. инспектора бр. 340-06-309/2018-18 од 08.06.2018. и бр. 340-06-419/2018-18 од 27.07.2018., понуђачу „Инграп-Омни д.о.о. Београд“, Држићева 15 Београд, носиоцу посла у заједничкој понуди са: Привредно друштво „ЗГОП“ а.д., Васе Стајића 2/III, Нови Сад и „Водопривредно предузеће Ћуприја“ д.о.о. Цара Лазара 9, Ћуприја, у укупном износу од 1.928.200,00 динара без ПДВ-а;
- за Партију 5: Радови на санацији железничке инфраструктуре, по налогу инспекције-поправка тунелске обзиде у тунелу број 25, и косина предусека на улазу и излазу тунела, на железничкој прузи Мала Крсна-Мајданпек-Бор-

Расп. 2, по налогу Реп. инспектора бр. 340-06-322/2018-18 од 10.10.2018., и радови у тунелима бр. 35, 34 и 29 на железничкој прузи Мала Крсна-Мајданпек-Бор-расп. 2, са израдом геотехничког елабората са предмером и предрачуном и динамиком за извођење радова на поправци дела тунелске облоге, и пројектом изведеног стања, понуђачу „Инграп-Омни д.о.о. Београд“, Држићева 15 Београд, носиоцу посла у заједничкој понуди са: Привредно друштво „ЗГОП“ а.д., Васе Стајића 2/III, Нови Сад и „Водопривредно предузеће Ћуприја“ д.о.о. Цара Лазара 9, Ћуприја, у укупном износу од 22.990.000,00 динара без ПДВ-а;

- за Партију 6: Радови на санацији железничке инфраструктуре, по налогу инспекције-извођење радова на поправци дела тунелске облоге у тунелу бр.1, 2, 3 и 4 на железничкој прузи Рума-Шабац-расп. Доња Борина-Зворник (од км 68+558 до км 70+421), по налогу Реп. инспектора бр. 340-06-85/2018-18 од 23.02.2018 и бр. 340-06-85/2018-18 од 16.04.2018., понуђачу „Инграп-Омни д.о.о. Београд“, Држићева 15 Београд, носиоцу посла у заједничкој понуди са: Привредно друштво „ЗГОП“ а.д., Васе Стајића 2/III, Нови Сад и „Водопривредно предузеће Ћуприја“ д.о.о. Цара Лазара 9, Ћуприја, у укупном износу од 11.990.000,00 динара без ПДВ-а;

- за Партију 7: Извођење радова на изградњи потпорног зида према постојећем пројекту на деоници Сталаћ-Краљево у км 4+150 до км 4+203 по налогу Реп. инспектора бр. 340-06-139/2018-18 од 03.4.2017., понуђачу „Инграп-Омни д.о.о. Београд“, Држићева 15 Београд, носиоцу посла у заједничкој понуди са: Привредно друштво „ЗГОП“ а.д., Васе Стајића 2/III, Нови Сад и „Водопривредно предузеће Ћуприја“ д.о.о. Цара Лазара 9, Ћуприја, у укупном износу од 7.499.900,00 динара без ПДВ-а;

- за Партију 8: Извођење радова на санацији железничке инфраструктуре, по налогу инспекције- извођење радова на поправци дела тунелске облоге у тунелу „Стругови“ Т-132 у км 269+287 до км 272+052 $L= 2764,60$, на прузи пруге Ресник-Пожега-Врбница- држ. гр., по налогу Реп. инспектора бр.340-06-536/2018-18 од 11.10.2018., са израдом елабората геотехничких истраживања, предмером и предрачуном и динамиком за извођење радова на поправци дела тунелске облоге, и пројектом изведеног стања, понуђачу „Инграп-Омни д.о.о. Београд“, Држићева 15 Београд, носиоцу посла у заједничкој понуди са: Привредно друштво „ЗГОП“ а.д., Васе Стајића 2/III, Нови Сад и „Водопривредно предузеће Ћуприја“ д.о.о. Цара Лазара 9, Ћуприја, у укупном износу од 29.999.990,00 динара без ПДВ-а.

2. Одлуку о додели Уговора, у року од три дана, објавити на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и интернет страници наручиоца www.infrazs.rs

О б р а з л о ж е њ е

Одлуком генералног директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., број:1/2018-3516 од 16.11.2018. године, покренут је отворени поступак по партијама јавне набавке радова на санацији железничке инфраструктуре, по налогу инспекције, и то:

- Партија 1-Чишћење одрона, одводних канала у км 196+400-196+520, км-196+200 - 196+350 и у км 196+400-196+500 (са обе стране пруге) пруге Мала Крсна-Мајданпек-Бор-распут. 2, и постављање заштитне мреже са анкерима и теговима - по налогу Реп. инспектора бр. 340-06-322/2018-18 од 15.06.2018. године.
- Партија 2-Израда елабората са неопходним геотехничким испитивањима, предмером и предрачуном и динамиком за извођење радова на санацији клизишта од км 191+790 до км 191+820 пруге Мала Крсна-Мајданпек-Бор-Распут. 2, и извођење радова по налогу Реп. инспектора бр. 340-06-322/2018-18 од 15.06.2018. године.
- Партија 3-Замена прагова на мосту у км 119+558 пруге Сталаћ-Краљево-Пожега, са израдом пројектно-техничке документације и набавком материјала, по налогу Реп. инспектора бр. 340-06-512/2018-18 од 28.09.2018.
- Партија 4-Услуга асфалтирања пута и путних прелаза при извођењу радова на путним прелазима, по налогу Реп. инспектора број 340-06-309/2018-18 од 08.06.2018. године и број 340-06-419/2018-18 од 27.07.2018. године.
- Партија 5-Поправка тунелске обзиде у тунелу бр. 25, и косина предусака на улазу и излазу тунела, на железничкој прузи Мала Крсна-Мајданпек-Бор-Расп. 2, по налогу Реп. инспектора број 340-06-322/2018-18 од 10.10.2018 и радови у тунелима 35, 34 и 29 на железничкој прузи Мала Крсна-Мајданпек-Бор-расп. 2, са израдом геотехничког елабората са предмером и предрачуном и динамиком за извођење радова на поправци дела тунелске облоге и пројектом изведеног стања.
- Партија 6-Извођење радова на поправци дела тунелске облоге у тунелу бр. 1, 2, 3 и 4 на железничкој прузи Рума-Шабац-расп. Доња Борина-Зворник, по налогу Реп. инспектора бр. 340-06-85/2018-18 од 23.02.2018 и бр. 340-06-85/2018-18 од 16.04.2018.године.
- Партија 7-Извођење радова на изградњи потпорног зида према постојећем пројекту на деоници Сталаћ-Краљево у км 4+150 до км 4+203 по налогу Реп. инспектора бр. 340-06-139/2018-18 од 03.4.2018.
- Партија 8-Извођење радова на поправци дела тунелске облоге у тунелу „Стругови“ Т-132 у км 269+287 до км 272+052, Л= 2764,60, на прузи Ресник- Пожега-Врбница-држ. граница, по налогу Реп. инспектора бр. 340-06-536/2018-18 од 11.10.2018 са израдом елабората геотехничких истраживања предмером и предрачуном и динамиком за извођење радова на поправци дела тунелске облоге и пројектом изведеног стања.

Шифра из ОРН - 45220000-радови на нискоградњи и радови на високоградњи.

Средства за јавну набавку предвиђена су Планом набавки „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2018. годину, под редним бројем 1.3.35; конто 532.

Укупна процењена вредности јавне набавке износи 100.000.000,00 динара, без ПДВ-а, и то:

- укупна процењена вредност за Партију 1 износи 4.500.000,00 динара без ПДВ-а;
- укупна процењена вредност за Партију 2 износи 6.000.000,00 динара без ПДВ-а;
- укупна процењена вредност за Партију 3 износи 15.000.000,00 динара без ПДВ-а;
- укупна процењена вредност за Партију 4 износи 2.000.000,00 динара без ПДВ-а;
- укупна процењена вредност за Партију 5 износи 23.000.000,00 динара без ПДВ-а;
- укупна процењена вредност за Партију 6 износи 12.000.000,00 динара без ПДВ-а;
- укупна процењена вредност за Партију 7 износи 7.500.000,00 динара без ПДВ-а;

- укупна процењена вредност за Партију 8 износи 30.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Поступак јавне набавке спровела је Комисија образована Решењем генералног директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., број 1/2018-3516/1 од 16.11.2018. године.

Позив за подношење понуда објављен је дана 27.11.2018. године на Порталу јавних набавки и интернет страници „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. www.infrazs.rs, а обавештење о продужењу рока за подношење понуда 27.12.2018. године.

Благовремено, до истека рока за подношење понуда, до 18.01.2019. године, до 11.00 часова, достављена је понуда:

Број деловодника	Назив или шифра понуђача	За партију	Датум пријема	Час пријема
36/19-25	Група понуђача: „Инграп-Омни д.о.о. Београд“ Држићева 15, Београд, Привредно друштво „ЗГОП“ а.д, Васе Стајића 2/III, Нови Сад, и „Водопривредно предузеће Ћуприја“ д.о.о., Цара Лазара 9, Ћуприја	1,2,3,4,5,6,7,8	18.01.2019.	09:15

Неблаговремених понуда није било.

У складу са одредбама Закона о јавним набавкама и конкурсне документације, Комисија за јавну набавку је дана 18.01.2019. године са почетком у 11.30, извршила јавно отварање понуда и сачинила Записник о отварању понуда који је уручен овлашћеном представнику понуђача.

Критеријум за доделу уговора, за сваку од партија, је „**најнижа понуђена цена**“.

Остали услови:

Начин и рок плаћања, за сваку од партија: вирмански, у року од 45 дана од дана пријема рачуна.

Рок за извођење радова:

- за Партију 1 не може бити дужи од 60 радних дана од дана увођења у посао,
- за Партију 2, рок израде Пројекта за извођење са елаборатом и динамике радова не дужи од 30 дана од дана потписивања Уговора, рок за извођење радова не дужи од 45 радних дана од дана увођења у посао,
- за Партију 3, максимално 30 радних дана од дана увођења у посао,
- за Партију 4, рок за израду елабората привременог регулисања саобраћаја, не дужи од 45 дана од дана закључења Уговора, рок за извођења радова на коловозној конструкцији од асфалта, не дужи од 45 дана од добијених сагласности и Решења надлежних за тоталну обуставу друмског саобраћаја, с тим да рок за пројектовање и извођење радова не може бити дужи од 100 дана од потписивања Уговора,
- за Партију 5, рок израде елабората, не може бити дужи од 45 дана од дана потписивања Уговора, рок за извођења радова, не може бити дужи од 180 од дана увођења у посао,

-за Партију 6, рок израде елабората, не може бити дужи од 30 дана од дана потписивања Уговора, рок за извођења радова не може бити дужи од 120 од дана увођења у посао,

-за Партију 7, рок за иновацију пројектне документације, не може бити дужи од 30 дана, од дана потписивања Уговора, рок за извођења радова не може бити дужи од 60 од дана увођења у посао,

-за Партију 8, Рок израде елабората(не може бити дужи од 45 дана од дана потписивања

Уговора, рок за извођења радова, не може бити дужи од 180 од дана увођења у посао.

Гарантни рок на изведене радове, за партије 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 8, мора бити минимум 5 година од завршетка радова.

Гарантни рок на изведене радове, за партију 3, мора бити минимум 2 године од завршетка радова.

Рок важења понуде, за сваку од партија, минимално 30 дана од дана отварања понуда.

Комисија за предметну јавну набавку извршила је преглед и стручну оцену пристиглих понуда, и утврдила следеће:

Партија 1: Чишћење одрона, одводних канала у км 196+400-196+520, км-196+200 - 196+350 и у км 196+400-196+500 (са обе стране пруге) пруге Мала Крсна-Мајданпек-Бор-распут. 2, и постављање заштитне мреже са анкерима и теговима - по налогу Реп. инспектора бр. 340-06-322/2018-18 од 15.06.2018. године

Заједничка понуда групе понуђача: „Инграп-Омни д.о.о. Београд“, Привредно друштво „ЗГОП“ а.д. и „Водопривредно предузеће Ћуприја“ д.о.о., у укупном износу од 4.499.750,00 динара без ПДВ-а оцењена је као прихватљива.

Параметри понуде:

Р. бр.	Параметри понуде	Понуђач
		Група понуђача: „Инграп-Омни д.о.о. Београд“ Привредно друштво „ЗГОП“ а.д. и „Водопривредно предузеће Ћуприја“ д.о.о.
1	Број и датум понуде	1799 од 18.12.2018.
2	Укупна понуђена цена, РСД без ПДВ-а	4.499.750,00
3	Укупна понуђена цена, РСД са ПДВ-ом	5.399.700,00
4	Рок и начин плаћања /од дана пријема рачуна/	Вирмански,у року од 45 дана
5	Рок за извођење радова /од дана увођења у посао/	60 радних дана
6	Гарантни рок	5 година, од дана примопредаје радова
7	Рок важења понуде /од дана отварања понуда/	30 дана

Најнижу цену понудила је група понуђача: „Инграп-Омни д.о.о. Београд“, Привредно друштво „ЗГОП“ а.д. и „Водопривредно предузеће Ћуприја“ д.о.о.

Партија 3: Замена прагова на мосту у км 119+558 пруге Сталаћ-Краљево-Пожега, са израдом пројектно-техничке документације и набавком материјала, по налогу Реп. инспектора бр. 340-06-512/2018-18 од 28.09.2018.

Понуђач Група понуђача: „Интрап-Омни д.о.о. Београд“ и „Водопривредно предузеће „Туприја“ д.о.о. 1799 од 18.12.2018.	1	Број и датум понуде	1.928.200,00
	2	Укупна понуђена цена, РСД без ПДВ-а	2.313.840,00
	3	Укупна понуђена цена, РСД са ПДВ-ом	Вирмански, у року од 45 дана
	4	Рок и начин плаћања /од дана пријема рачуна/	Рок за израду елабората привременог регулisanња саобраћаја /од дана закључења уговора, рок за извођења радова на коловозној конструкцији од асфалта /од добијених сагласности и Решења надлежних за тоталну обузтаву друмског саобраћаја/
	5	Рок за извођења радова на коловозној конструкцији од асфалта /од добијених сагласности и Решења надлежних за тоталну обузтаву друмског саобраћаја/	Рок за израду елабората привременог регулisanња саобраћаја /од дана закључења уговора, рок за извођења радова на коловозној конструкцији од асфалта 45 дана, рок за привременог регулisanња саобраћаја 45 дана
	6	Гарантни рок /за извођење радове/	5 година, од дана примопредаје радова
	7	Рок важности понуде /од дана отварања понуда/	30 дана

Параметри понуде:

Заједничка понуда групе понуђача: „Интрап-Омни д.о.о. Београд“, Привредно друштво „ЗТОП“ а.д и „Водопривредно предузеће Туприја“ д.о.о., у укупном износу од 1.928.200,00 динара без ПДВ-а оцењена је као прихватљива.

Партија 4: Радови на санацији железничке инфраструктуре, по налогу инспекције пута и путних прелаза при извођењу радова на путним прелазима по налогу Реп. инспектора бр. 340-06-309/2018-18 од 08.06.2018. и бр. 340-06-419/2018-18 од 27.07.2018.

Најнижу цену понудила је група понуђача: „Интрап-Омни д.о.о. Београд“, Привредно друштво „ЗТОП“ а.д, и „Водопривредно предузеће Туприја“ д.о.о.

Понуђач Група понуђача: „Интрап-Омни д.о.о. Београд“ и „Водопривредно предузеће „Туприја“ д.о.о. 1799 од 18.12.2018.	1	Број и датум понуде	14.502.948,54
	2	Укупна понуђена цена, РСД без ПДВ-а	17.403.538,24
	3	Укупна понуђена цена, РСД са ПДВ-ом	Вирмански, у року од 45 дана
	4	Рок и начин плаћања /од дана пријема рачуна/	Рок за извођења радова /од дана увођења у посао/
	5	Рок за извођења радова /од дана увођења у посао/	30 радних дана
	6	Гарантни рок /за извођење радове/	2 године, од дана примопредаје радова
	7	Рок важности понуде /дана отварања понуда/	30 дана

Параметри понуде:

Заједничка понуда групе понуђача: „Интрап-Омни д.о.о. Београд“, Привредно друштво „ЗТОП“ а.д и „Водопривредно предузеће Туприја“ д.о.о., у укупном износу од 14.502.948,54 динара без ПДВ-а оцењена је као прихватљива.

Најнижу цену понудила је група понуђача: „Интрап-Омни“ д.о.о., Београд, Привредно друштво „ЗТОП“ а.д. и „Водопривредно предузеће Ћуприја“ д.о.о., у укупном износу од 11.990.000,00 динара без ПДВ-а оцењена је као прихватљива.

Заједничка понуда групе понуђача: „Интрап-Омни“ д.о.о., Београд, Привредно друштво „ЗТОП“ а.д. и „Водопривредно предузеће Ћуприја“ д.о.о., у укупном износу од 22.990.000,00 динара без ПДВ-а оцењена је као прихватљива.

Најнижу цену понудила је група понуђача: „Интрап-Омни“ д.о.о., Београд, Привредно друштво „ЗТОП“ а.д. и „Водопривредно предузеће Ћуприја“ д.о.о.

Партија 6: Радови на санацији железничке инфраструктуре, по налогу инспекције извођења радова на поправци дела тунелске објекте у тунелу бр.1, 2, 3 и 4 на железничкој прузи Рума-Шабац-расп. Добра Борина-Зворник (од км 68+558 до км 70+421), по налогу Реп. инспектора бр. 340-06-85/2018-18 од 23.02.2018 и бр. 340-06-85/2018-18 од 16.04.2018.

П. бр.	Параметри понуде	1	Број и датум понуде	1799 од 18.12.2018.	22.990.000,00	Укупна понуђена цена, РСД без ПДВ-а	22.990.000,00	Укупна понуђена цена, РСД са ПДВ-ом	27.588.000,00	Вирмански, у року од 45 дана	Рок за израду елабората 45 дана од дана потписивања Уговора, рок за извођење радова 180 дана од дана увођења у посао	5	Рок израде елабората, рок за извођења радова	Гарантни рок	6	Гарантни рок /за извођење радова/	5 година, од дана примопредаје радова	7	Рок важности понуде /од дана отварања понуда/	30 дана
--------	------------------	---	---------------------	---------------------	---------------	-------------------------------------	---------------	-------------------------------------	---------------	------------------------------	--	---	--	--------------	---	-----------------------------------	---------------------------------------	---	---	---------

Параметри понуде:

Заједничка понуда групе понуђача: „Интрап-Омни“ д.о.о., Београд, Привредно друштво „ЗТОП“ а.д. и „Водопривредно предузеће Ћуприја“ д.о.о., у укупном износу од 22.990.000,00 динара без ПДВ-а оцењена је као прихватљива.

Партија 5: Радови на санацији железничке инфраструктуре, по налогу инспекције-поправка тунелске објекте у тунелу број 25, и косина преусека на улазу и излазу тунела, на железничкој прузи Мала Крсна-Мајданек-Бор-расп. 2, по налогу Реп. инспектора бр. 340-06-322/2018-18 од 10.10.2018., и радови у тунелима бр. 35, 34 и 29 на железничкој прузи Мала Крсна-Мајданек-Бор-расп. 2, са израдом геотехничког елабората са предмером и прерачуном и динамиком за извођење радова на поправци дела тунелске објекте, и пројектом извођења стања

Најнижу цену понудила је група понуђача: „Интрап-Омни“ д.о.о., Београд, Привредно друштво „ЗТОП“ а.д. и „Водопривредно предузеће Ћуприја“ д.о.о.

Понуђач Група понуђача: „Интрап-Омни д.о.о. Београд“ и „Привредно друштво „ЗТОП“ а.д. и „Водопривредно предузеће Ћуприја“ д.о.о. 1799 од 18.12.2018.	1	Број и датум понуде	
	2	Укупна понуђена цена, РСД без ПДВ-а	7.499.900,00
	3	Укупна понуђена цена, РСД са ПДВ-ом	8.999.880,00
	4	Рок и начин плаћања /од дана пријема рачуна/	Вирмански, у року од 45 дана
	5	Рок за иновацију пројектне документације, не може бити дужи од 30 дана, од дана потписивања уговора. Рок за извођења радова не може бити дужи од 60 од дана увођења у посао	Рок за иновацију пројектне документације 30 дана од дана потписивања уговора, рок за извођење радова 60 дана од дана увођења у посао
	6	Гарантни рок /за изведене радове /	5 година, од дана примопредаје радова

Параметри понуде:

Заједничка понуда групе понуђача: „Интрап-Омни д.о.о. Београд“, Привредно друштво „ЗТОП“ а.д. и „Водопривредно предузеће Ћуприја“ д.о.о., у укупном износу од 7.499.900,00 динара без ПДВ-а оцењена је као прихватљива.
инспектора бр. 340-06-139/2018-18 од 03.4.2017.

Партија 7: Извођење радова на изградњи потпорног зида према постојећем пројекту на деоници Стаљин-Краљево у км 4+150 до км 4+203 по налогу Реп. Народног одбора РС, Београд, бр. 100/18 од 18.12.2018.

Најнижу цену понудила је група понуђача: „Интрап-Омни“ д.о.о., Београд, Привредно друштво „ЗТОП“ а.д. и „Водопривредно предузеће Ћуприја“ д.о.о.

Понуђач Група понуђача: „Интрап-Омни д.о.о. Београд“ и „Привредно друштво „ЗТОП“ а.д. и „Водопривредно предузеће Ћуприја“ д.о.о. 1799 од 18.12.2018.	1	Број и датум понуде	
	2	Укупна понуђена цена, РСД без ПДВ-а	11.990.000,00
	3	Укупна понуђена цена, РСД са ПДВ-ом	14.388.000,00
	4	Рок и начин плаћања /од дана пријема рачуна/	Вирмански, у року од 45 дана
	5	Рок изградње елабората, рок за извођења радова	Рок за изградњу елабората 30 дана од дана потписивања уговора, рок за извођење радова 120 дана од дана увођења у посао
	6	Гарантни рок /за изведене радове /	5 година, од дана примопредаје радова
	7	Рок важења понуде /од дана отварања понуда/	30 дана

Параметри понуде:

Појка о правном леку: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси Наручиоцу, а копија истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.



Како су се сагласно члану 107. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), стекли услови за доделу уговора за јавну набавку радова на санацији железничке инфраструктуре, по налогу инспекције, за партије 1, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, прихваћен је предлог Комисије за јавну набавку дат у Извештају о стручној оцени понуда број 24/2019-305 од 01.02.2019. године, те је у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, донета Одлука као у диспозитиву.

Заједничка понуда групе понуђача: “Интрап-Омни д.о.о. Београд”, Привредно друштво “ЗТОН” а.д. и “Водопривредно предузеће Ђуприја” д.о.о., у укупном износу од 29.999.990,00 динара без ПДВ-а оцењена је као прихватљива.

Најнижу цену понудила је група понуђача: “Интрап-Омни д.о.о. Београд”, Привредно друштво “ЗТОН” а.д. и “Водопривредно предузеће Ђуприја” д.о.о. Партија 8: Извођење радова на санацији железничке инфраструктуре, по налогу инспекције- извођење радова на поправци дела тунелске објекте у тунелу “Стругови” Т-132 у км 269+287 до км 272+052 Ј1= 2764,60, на прузи пруге Ресник-Пожега-Врбница- држ. пр., по налогу Реп. инспектора бр.340-06-536/2018-18 од 11.10.2018., са изразом елабората геотехничких истраживања, предлогом и предајучом и динамиком за извођење радова на поправци дела тунелске објекте, и пројектом изведенот стања

7	Рок важења понуде /од дана отварања понуда/	30 дана
---	--	---------