
САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о. 
11000 БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6/IV 

тел: 011/3618-134,  факс: 011/3618-324,  web site: www.sicip.co.rs 

2/2-1.1.1 НАСЛОВНА СТРАНА 

2/2-1 ПРОЈЕКАТ ТРАСЕ ПРУГЕ  И СТАНИЦА - ДОЊИ И ГОРЊИ СТРОЈ 

Инвеститор: „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. 

Немањина 6/4,  Београд 

Објекат: Модернизација, реконструкција и изградња пруге Београд - Суботица државна 
граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница 
(Келебија),  у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу,  Ловћенцу, 
Малом Иђошу, Бачкој Тополи,  Жеднику,  Наумовићеву   и Суботици, К.О. Нови 
Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. 
Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. 
Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О.  Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. 
Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. 
Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град,  на катастарским 
парцелама према списку приложеном у Главној свесци  

Врста техничке 
документације: 

ИДП Идејни пројекат 

Назив и ознака 
дела пројекта: 

2/2-1.1 Пројекат трасе пруге  и станица - доњи и горњи строј  - 
 Станица Нови Сад 

За грађење / 
извођење радова: 

Нова градња и реконструкција 

Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о 

Немањина 6/ IV, Београд 

351-02-02009/2017-07

Одговорно лице 
пројектанта: 

Генерални директор: 

Милутин Игњатовић, дипл.инж 

Потпис: 

Одговорни 
пројектант: 

Радиша Јовановић, дипл.грађ.инж.

Број лиценце: лиценца бр.315 K421 11 

Потпис: 

Број дела 
пројекта: 

Место и датум: 

2017-728 -САО-2/2-1.1 

Београд, јул 2020.
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2/2-1.1.2 САДРЖАЈ 

ПРОЈЕКАТ ТРАСЕ ПРУГЕ И СТАНИЦА - ДОЊИ И ГОРЊИ СТРОЈ 
СТАНИЦА НОВИ САД 

2/2-1.1.1. Насловна страна 

2/2-1.1.2. Садржај 

2/2-1.1.3. Решење о одређивању одговорног пројектанта 

2/2-1.1.4. Изјава одговорног пројектанта 

2/2-1.1.5. Текстуална документација 

2/2-1.1.5.1. Технички опис 

2/2-1.1.6. Нумеричка документација 

2/2-1.1.6.1. Аналитичко геодетски елементи 

2/2-1.1.6.2. Доказница количина 

2/2-1.1.6.3. Предмер и предрачун радова 

2/2-1.1.7. Графичка документација 

2/2-1.1.7.1.0 Прегледна ситуација    Р 1:10000 

2/2-1.1.7.1.1 Ситуациони план км 76+224.17 - км 77+411.09  Р   1:1000 

2/2-1.1.7.2.1.1 
Уздужни профил левог колосека 
км 76+224.17  - км 77+411.09      Р 1:100/10000 

2/2-1.1.7.2.2.1 
Уздужни профил десног колосека 
км 76+235.98 - км 77+500.00       Р 1:100/10000 

2/2-1.1.7.3.1. Попречни профили км 76+501.42 - км 76+675.00   Р 1:100 

2/2-1.1.7.3.2. Попречни профили км 76+700.00 - км 76+825.00   Р 1:100 

2/2-1.1.7.3.3. Попречни профили км 76+850.00 - км 76+925.00   Р 1:100 

2/2-1.1.7.3.4. Попречни профили км 76+950.00 - км 77+025.00   Р 1:100 

2/2-1.1.7.3.5. Попречни профили км 77+050.00 - км 77+125.00   Р 1:100 

2/2-1.1.7.3.6. Попречни профили км 77+150.00 - км 77+225.00   Р 1:100 

2/2-1.1.7.3.7. Попречни профили км 77+250.00 - км 77+425.00   Р 1:100 

2/2-1.1.7.4 Карактеристични попречни профили    Р   1:50 
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2/2-1.1.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

На основу члана 128 Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 
81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/2013 - УС, 98/2013 - УС, 132/14, 
145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 -др.закон и 9/2020) и одредби Правилника о садржини,
начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи 
и намени објеката ("Службени гласник РС" бр 73/2019) као: 

О Д Г О В О Р Н И  П Р О Ј Е К Т А Н Т 

за израду 2/2-1.1 Пројекат трасе пруге  и станица - доњи и горњи строј - станица Нови 
Сад, који је део ИДП - Идејног пројекта Модернизација, реконструкција и изградња пруге 
Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - 
државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу,  
Ловћенцу, Мали Иђошу, Бачкој Тополи,  Жеднику,  Наумовићеву  и Суботици, К.О. Нови 
Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. 
Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О.  Куцура, К.О. Ловћенац, 
К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали 
Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари 
Град, одређује се: 

Радиша Јовановић, дипл.грађ.инж. _________________________________ 315 K421 11

Пројектант: САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о., 
Београд Немањина 6/IV  

351-02-02009/2017-07

Одговорно лице/заступник:  Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. 

Потпис: 

Број техничке 
документације: 

2017 - 728 

Место и датум: Београд, мај 2020.год.
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2/2-1.1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА 

Одговорни пројектант пројекта 2/2-1.1 Пројекат трасе пруге  и станица - доњи и горњи 
строј - станица Нови Сад, који је део ИДП - Идејног пројекта Модернизација, 
реконструкција и изградња пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница 
пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, 
Степановићеву, Змајеву, Врбасу,  Ловћенцу, Мали Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику,  
Наумовићеву  и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. 
Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. 
Змајево, К.О.  Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, 
К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, 
К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град  

Радиша Јовановић, дипл.грађ.инж.

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

1. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима
и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;

2. да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за
објекат прописаних елаборатима и студијама

Одговорни пројектант  ИДП: 

Број лиценце:  

Радиша Јовановић, дипл.грађ.инж.

315 K421 11 

Потпис: 

Број техничке документације: 

Место и датум:  

2017 - 728 

Београд, мај 2020.год.



 

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о                                                              

Немањина 6/IV,   11000 Београд 
 

 
 

 

2017-728-САO-2/2-1.1 

 

Страна  1  од  54 

 

0102010ред 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/2-1.1.5  ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о                                                              

Немањина 6/IV,   11000 Београд 
 

 
 

 

2017-728-САO-2/2-1.1 

 

Страна  2  од  54 

 

 
 
1 ред 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/2-1.1.5.1  ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о                                                              

Немањина 6/IV,   11000 Београд 
 

 
 

 

2017-728-САO-2/2-1.1 

 

Страна  3  од  54 

 

ТЕХНИЧКИ ОПИС 

1. УВОД 

Деоница Нови Сад - Суботица - државна граница, је деоница магистралне пруге Е85 
(Београд) - Стара Пазова - Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебиа). 

Међународни значај пруге Београд-Будимпешта Е-85 (Коридор Хб), која представља део 
традиционалног железничког транзитног коридора за везу Западне и Централне Европе 
са Грчком, Турском и Блиским Истоком, потврђен је Паневропским приоритетним 
коридорима и Споразумима (АГЦ, АГТЦ, СЕЕЦП), којима се дефинишу планови и 
стандарди развоја Трансевропске железничке мреже, а које је у виду закона 
ратификовала Република Србија.  

Ова пруга има и висок национални значај, истакнут кроз Просторни план Републике 
Србије и Регионални просторни план АП Војводине. Повезује три велика града и 
железничка чвора: Београд, Нови Сад и Суботицу као и велики број насеља и 
индустријских центара у коридору пруге и представља природну и најрационалнију 
железничку везу Србије и Београда са Европом преко Будимпеште.  

Постојећа пруга Београд - Будимпешта је једноколосечна, дужине 350km (184km кроз 
Србију и 166km кроз Мађарску). Време путовања возом од Београда до Будимпеште, 
због лошег стања пруге, стално се повећава и данас износи преко 8 сати, а комерцијална 
брзина око 40 km/h . 

Циљ модернизације железничке везе Београд - Будимпешта је да се реконструкцијом 
постојеће једноколосечне пруге и изградњом другог колосека формира савремена 
двоколосечна пруга "високе перформансе" за мешовити (путнички и теретни) саобраћај 
и брзину до 200 km/h .  

Модернизована пруга треба да омогући комерцијалну брзину од 130 km/h  најбржих 
путничких возова, која ће време путовања између Београда и Будимпеште скратити на 
мање од 3.00 часа. Поред брзине, савремена двоколосечна пруга треба да омогући 
висок ниво безбедности, капацитета и комфора у превозу путника и робе. То ће значајно 
допринети конкурентској способности железнице у односу на друге видове транспорта, 
омогућити рационалну прерасподелу саобраћаја и повећати ниво еколошке заштите.  

2. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА ЗА ИЗРАДУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Као документациона основа за израду Идејног пројекта коришћени су : 

▪ Постојећа студијска, планска и техничка документација стања инфраструктурних 
капацитета отворене пруге и службених места магистралне пруге Е85 (Београд) - 
Стара Пазова - Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебиа), на деоници Нови 
Сад - Суботица - државна граница 

▪ Закон о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' бр. 72/09, ... 145/14,83/2018) 
▪ Закон о железници (''Сл.гласник РС'' бр. 41/2018) 
▪ Закон о безбедности у железничком саобраћају ('Сл.гласник РС'' бр. 41/2018) 
▪ Закон о интероперабилности железнице (''Сл.гласник РС''бр. 41/2018) 
▪ Закон о безбедности и интероперабилности железнице (''Сл.гласник РС'' 104/13, 

66/2015 – др. Закон и 92/2015, 113/17- члан 78.став 1, тачка 5, подтачка (1)) 
▪ Правилник о елементима железничке инфраструктуре (''Сл.Гласник РС'' бр.10/14) 
▪ Правилник о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга 

("Сл. гласник РС" 39/2016 и 74/2016) 
▪ Правилник о техничким условима и одржавању доњег строја железничких пруга ("Сл. 

гласник РС" 39/2016 и 74/2016) 
▪ Уредба комисије (ЕУ) број 1299/2014 о техничким спецификацијама 

интероперабилности које се односе на подсистем  "инфраструктуре" железничког 
система у Европској унији 



 

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о                                                              

Немањина 6/IV,   11000 Београд 
 

 
 

 

2017-728-САO-2/2-1.1 

 

Страна  4  од  54 

 

▪ Уредба комисије (ЕУ) број 1300/2014 о техничким спецификацијама 
интероперабилности које се односе на приступачност железничког система Уније 
особама са инвалидитетом и особама смањене покретности 

▪ Уредба комисије (ЕУ) број 1303/2014 о техничким спецификацијама 
интероперабилности које се односе на безбедност у железничким тунелима 
железничког система Уније 

▪ Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, 
којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци 
и старим особама ("Сл.гласник РС", бр.22/2015) 

као и сви други важећи закони, прописи и стандарди који регулишу предмет 
пројектовања, TSI , објаве UIC-a.  

Као подлога за израду овог пројекта коришћени су : 

▪ Пројектни задатак Инвеститора 
▪ Aжурне топографске подлоге размере 1:1000, које покривају коридор пруге, а састоје 

се од следећих елемената: 
- геодетски планови 1:1000 снимљени 2017. године  
- дигитални топографски планови (ДТП), 
- дигитални модел терена (ДТМ) 
- дигитални катастарски план и катастар водова 

▪ Геолошка истраживања доњег строја на предметној деоници  
▪ Подаци о положају пружних каблова на предметној деоници,  достављени од стране 

"Инфраструктуре Железнице Србије" ад  
▪ Остала документација достављена од "Инфраструктуре Железнице Србије" ад 

3. ТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ  

Гранични елементи за пројектовање (ситуациони план, уздужни профил, попречни 
профил) одређени су у складу са Правилником о техничким условима и одржавању 
горњег строја железничких пруга ("Сл. гласник РС" 39/2016 и 74/2016) и Правилником о 
техничким условима и одржавању доњег строја железничких пруга ("Сл. гласник РС" 
39/2016 и 74/2016) 

 Технички параметри: 

- брзина у чвору Нови Сад  
    80 km/h која се повећава до 200 km/h у зони станице Руменка  
- максимални нагиб нивелете    12.5 ‰  магистрална пруга 
          17.5 ‰  остали колосеци 
- корисна дужина колосека     мин 650 m у станици Руменка 
-   растојање колосека:  

▪ пруга мин.                                       4.50 m 
▪ станични колосеци мин.                4.75 m          

-   вертикално заобљење                            Rv=0.4 V2 

-   дужина међуправе и чисте кружне кривине   0.4V 
-   примењени облик прелазних кривина 

▪ поправљена кубна парабола, V≤160 km/h 
▪ клотоида, V=200 km/h 

-   рампа за надвишење: праволинијска  
-   размак пролазних и претицајних колосека   6.40 m 
-   дужина перона 

у станици Нови Сад                      400 m 
у стајалишту ТПС                    110 m 

-   висина перона изнад ГИШ-а     55 cm 
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- слободни профил      GC 
- ширина планума отворене пруге   12.5m магистрална пруга 
          7.2m прикључне пруге 
- тип шине       60Е1 , 49Е1 
- прагови       бетонски 2.60m, 2.40m 
-   систем шинског причвршћења у складу са СРПС ЕН 13481:2013 
-   застор од туцаника I категорије 
- дозвољено оптерећење по осовини   225 KN 
-   тип скретнице 

(V max=140 km/h  у правац, V =50 km/h  у скретање)          60Е1-300-6°  
(V =200 km/h  у правац, V =80 km/h  у скретање)   60Е1-760-1:14 
(V =200 km/h  у правац, V =100 km/h  у скретање)  60Е1-1200-1:18.5 

Положај и капацитет станица треба да одговара потребама планираног обима и 
технологије одвијања саобраћаја, као и да обезбеди потребну пропусну моћ. 
Сва укрштања пруге са друмским саобраћајницама су решена денивелисано, у циљу 
максималне безбедности железничког и друмског саобраћаја. 
Пруга је електрифицирана и опремљена савременим сигнално-сигурносним и 
телекомуникационим уређајима. 

4. ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПРОЈЕКТОВАЊА ТРАСЕ ПРУГЕ 

Изведена су инжењерскогеолошка истраживања и испитивања која су обухватила: 
детаљно инжењерско-геолошко картирање истражних раскопа и истражна бушења са 
детаљним картирањем језгра, одабирање и узимање узорака за лабораторијска 
геомеханичка испитивања, као и лабораторијска испитивања у циљу дефинисања 
геотехничких услова изградње трасе пруге и пратећих објеката. 
У Геотехничким елаборатима обрађена су истраживања за трасу пруге и станице са 
доњим стројем и објекте и детаљно су приказана истраживања и испитивања, анализе 
и синтезе свих података, урађена је интерпретација геоморфолошких, геолошких, 
хидрогеолошких, инжењерскогеолошких и сеизмичких својстава терена, на основу којих 
су дефинисани геотехнички услови изградње трасе пруге и пратећих објеката.  

ПРИПРЕМА ТЕМЕЉНОГ ТЛА 

Радови на припреми темељног тла - подтла трупа пруге, одвијаће се у алувијалним 
седименатима – комплексу глиновито-песковитих прашина и пескова поводањске 
фације. Неопходно је пре изградње насипа одстранити хумусни слој (дебљине од 0,3 – 
0,5m, локално и дубље). Овај слој заменити материјалом који ће се уграђивати у насип. 
Тачну дебљину скидања хумусног слоја, одредиће надзор на лицу места. 
Испланирано подтло механизовано стабилизовати - сабити. Збијање изводити 
одговарајућом механизацијом. Због могућег проблема високог нивоа подземне воде, 
стабилизацију подтла извести додатком креча или сл, као и размотрити могућност 
уградње геотекстила са заменом материјала у подтлу. 
Због могућег проблема смањене носивости могуће је извршити замену тла. Замену 
извести од песковитог шљунка или ломљеног камена, који треба механизовано сабити. 
Могуће је замену материјала извршити и стабилизацијом локалног кохерентног 
материјала цементно-кречном мешавином како би се постигла боља носивост и 
смањена влага.  

Положај слоја 
Ранг пруге/ Дубина 

слоја 

Ev2 Evd Dpr 

[N/mm2] 

[N/mm2] 

[%] GU, GP, GW, 
GF, SP, SW 

све друге 
врсте тла 

Темељно тло на дубини 
испод планума насипа 

˃ 1,0 - 2,0m 20-60 20-35 92 
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На деловима где је нивелета таква да је пруга пројектована на ниском насипу (у нивоу 
терена) или усеку, темљно тло ће представљати постељицу - подлогу прелазном слоју.  
У том случају услови носивости темељног тла се пооштравају до нивоа испуњености 
услова материјала за уградњу у постељицу - SRPS U.E8.010, и услова за дозвољену 
носивост - Ev2= 60 MN/m2 или Sd > 100%, CBR = 15 %. У случају неиспуњавања 
критеријума извршити мере санације тла (применом геосинтетика, заменом материјала 
од песковитог шљунка или ломљеног камена, као и стабилизацијом хидрауличним 
везивом-цемент, креч, пепео).  
Обраду темељног подтла неопходно је изводити у сушном периоду. 
По завршеном збијању извршити контролу збијености у складу са важећим стандардима.  

ИЗРАДА НАСИПА 

Пруга се гради у нивоу терена, ниском насипу, изузетно у насипу висине од око 3-8 
метара. Високи насипи су у деловима навозних рампи за објекте.  
Препорука је да се високи насипи преко 4,0m изводе у три или више фаза за једнаке 
висине, а да се за окончање фазе (завршетак консолидације) сматра када вредност 
порних притисака падне  испод 1,0 kPa. Насути материјал механизовано сабијати у 
слојевима дебљине до 30cm. Након извршене консолидације, то јест период од минимум 
30 дана од завршетка насипања извршити планирање насипа на коначну фигуру и 
обраду косине. 
Изградњу насипа вршити у фазама (насипање материјала и сабијање) како би се у свакој 
фази извршила консолидација подтла и како не би дошло да лома тла и нарушавања 
стабилности насипа.  
Планум пруге формирату у попречном нагибу од 5%, ради што ефикаснијег 
одводњавања. 
Ако је потребно проширење постојећег насипа, оно се врши степенасто. Ширина 
степеника износи 0,6–1,0 m, висина ≤ 0,6 m а нагиб ≤ 5%. Потребно је користити 
материјал што сличнији постојећем материјалу у насипу, а у складу са приказаним 
стандардима. На контакту старог и новог насипа обезбедити збијеност као и ону која је 
потребна за израду насипа. 
У зони где ће пруга бити изграђена на постојећем насипу (почетак деонице – станица 
Нови Сад – до ранжирне станице), неопходно је постојећи материјал побољшати (замена 
материјала, стабилизација хидрауличним везивом или уградња геосинтетика) у 
дебљини 10-30cm у односу на пројектовану коту планума насипа (почетне коте 
прелазног слоја), а како би се испунио критеријум дозвољене носивости планума насипа.  
Насипе треба изводити са надпрофилом, јер потпуно квалитетно збијање до ивице 
насипа није могуће. Материјали који се уграђују у насип морају бити у складу са 
стандардима SRPS U.E8.010. и SRPS U.E1.010  
Захтевани критеријуми за носивост насипа: 

Положај слоја 
Ранг пруге/ 

Дубина слоја 

Ev2 Evd Dpr 

[N/mm2] 

[N/mm2] 

[%] GU, GP, GW, 
GF, SP, SW 

све друге 
врсте тла 

На нивоу планума насипа Магистрална/регионална 60 30 100 

Слојеви насипа на дубини 
испод планума насипа 

≤ 2,0m 45 25 100 

> 2,0m 20 20 95 

У усеку 20-45 20 - 25 95 

ИЗРАДА ПРЕЛАЗНОГ СЛОЈА 

Прелазни слој представља збијен или побољшан слој израђен од крупнозрног 
шљунчаног или песковитог материјала и заједно са заштитним слојем формира заштиту 
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од мраза. У прелазном слоју не могу се уграђивати глиновити материјали нити 
материјали који могу да се сабијају и консолидују. Материјал у прелазном слоју треба да 
испуњава филтерске критеријуме у односу на нижележећи или да буде заштићен 
употребом вештачких материјала за филтер, као што су геотекстили. 
Захтевани критеријуми за носивост: 

Положај слоја 
Ранг пруге/ Дубина 

слоја 

Ev2 Evd Dpr 

[N/mm2] 

[N/mm2] 

[%] 
GU, GP, 
GW, GF, 
SP, SW 

све друге 
врсте тла 

На нивоу планума 
прелазног слоја 

Магистрална 80 40 35 100 

ИЗРАДА ЗАШТИТНОГ СЛОЈА 

Након контроле збијености и планирања прелазног слоја, са пројектованим попречним и 
подужним нагибима, приступити изградњи заштитног слоја. Заштитни слој има функцију 
да побољша носивост и да спречи утицај мраза и појаву капиларног пењања воде, као и 
да обезбеди пропусност воде као филтер из горњих слојева. Заштитни слој израдити од 
некохерентног материјала минималне дебљине 30 cm. 
Захтевани критеријуми за носивост:  

Положај слоја 
Ранг пруге/ Дубина 

слоја 

Ev2 Evd Dpr 

[N/mm2] 

[N/mm2] 

[%] GU, GP, 
GW, GF, 
SP, SW 

све друге 
врсте тла 

На нивоу планума 
заштитног слоја / 

планум пруге 
Магистрална 120 50 100 -103 

Материјал у заштитном слоју треба да испуњава филтерске критеријуме у односу на 
нижележећи или да буде заштићен употребом вештачких материјала за филтер, као што 
су геотекстили. 
Након изградње заштитног слоја неопходна је израда засторне призме. Застор урадити 
од туцаника прописаних карактеристика, са овереним атестом о квалитету, прописане 
крупноће. 

ИЗРАДА УСЕКА 

На делу трасе где се изградња трупа предвиђа у усеку, предвидети откоп и уклањање 
хумуса, даљи откоп до одговарајуће коте. На деловима где је нивелета таква да је пруга 
пројектована у усеку, темљно тло ће представљати подлогу прелазном слоју – 
постељицу. У том случају услови носивости темељног тла се пооштравају до нивоа 
испуњености услова материјала за уградњу у постељицу - SRPS U.E8.010, и услова за 
дозвољену носивост. У случају неиспуњавања критеријума извршити мере санације тла 
(применом геосинтетика, заменом материјала од песковитог шљунка или ломљеног 
камена, као и стабилизацијом хидрауличним везивом-цемент, креч, пепео). 
Захтевани критеријуми за носивост темељног тла у усеку - постељице: 

Положај слоја 
Ранг пруге/ 

Дубина слоја 

Ev2 Evd Dpr 

[N/mm2] 

[N/mm2] 

[%] GU, GP, 
GW, GF, 
SP, SW 

све друге 
врсте тла 

На нивоу планума насипа Магистрална/регионална 60 30 100 
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Код дубоких усека потребно је предвидети заштиту косина од ерозије и обрушавања. 
Препоручује се заштита косина хумизирањем.  
Ниво подземне воде је релативно висок, утврђен на дубини од 1-3 m испод површине, у 
депресијама и испод 1m. Релативно висок ниво подземне воде представља геотехничко 
ограничење у оквиру ове деонице.  
У усеку обезбедити привремено и трајно одводњавање трупа пруге, то јест предвидети 
дренажне системе и канале за одводњавање. Испод косина усека извести канале за 
прихватање атмосферских вода и вода из трупа пруге. 

Материјал који по важећим стандардима одговара за израду прелазног и завршног слоја 
пруге није регистрован истражним радовима у непосредној близини трасе будуће пруге, 
па га је потребно обезбедити из најближих позајмишта.  

5. ОПИС ПРОЈЕКТОВАНОГ РЕШЕЊА 

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

На деоници од Новог Сада до државне границе, постојећа пруга је једноколосечна. Пруга 
је електрифицирана на читавој својој дужини. Категорија пруге је Д3, дозвољено 
осовинско оптерећење је 225 kN, дозвољена маса по дужном метру 7.2 t/m.  
На прузи је заступљен слободни профил ЈЖ I, који одговара међународном товарном 
профилу UIC - B. Горњи строј постојеће пруге је у изузетно лошем стању. На посматраној 
деоници на главном пролазном колосеку, шине су типа 49Е1 на дрвеним или бетонским 
праговима. Причвршћивање шина за прагове је изведено помоћу система крутог шинског 
причвршћења типа К и делимично системом еластичног шинског причвршћења типа 
W14.  
Због дотрајалости елемената горњег строја, лошег стања доњег строја, неадекватног 
одржавања и свеобухватно лошег стања на прузи, максимална допуштена брзина по 
реду вожње је само на појединим деоницама 80 km/h.  

Станица Нови Сад Путничка  

Станица је отворена за пријем и отпрему путника у унутрашњем и међународном 
саобраћају, превоз пртљага и праћених аутомобила. Станица Нови Сад је истовремено 
и пролазна станица за даљинске возове који саобраћају између Београда и Суботице 
(даље ка северу и ка југу) и терминал/почетна станица за возове из правца: југа 
(Београда, Земуна, Старе Пазове и Шида) и севера (Суботице, Врбаса, Сомбора, 
Зрењанина и Орловата).  
Колосечна ситуација у путничкој станици се састоји од осам колосека који укључују три 
перонска колосека (колосеци 1,2,4). Постоје и по три слепа колосека на свакој страни 
путничке станице, укупно шест, од којих само један нема перон (колосек бр. 3).  
Постојећи перони су дужине 410 m и 570 m. Други перон је повезан потходником са 
станичном зградом.  
Повезивање колосека је извршено са простим скретницама на бетонском праговима 
типа 49Е1-300-6°, 49Е1-200-6°.  
У станици постоји рампа за утовар и истовар праћених аутомобила.  

Станица Нови Сад Ранжирна 

У станици Нови Сад Ранжирна врши се формирање локалних теретних возова који 
опслужују различите индустријске колосеке којима саобраћај долази у железнички чвор 
Нови Сад. Сви теретни возови који пролазе кроз железнички чвор Нови Сад морају проћи 
кроз њу. Ранжирна станица је у потпуности одвојена од путничке станице Нови Сад и 
теретни возови обично не пролазе кроз путничку станицу.  
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На стационажи km 81+635 налази се распутница Сајлово у којој је омогућена веза са 
станицом „Нови Сад Ранжирнаˮ као и са прикључним  пругама за Богојево и Римске 
шанчеве. 

ПРОЈЕКТОВАНО РЕШЕЊЕ 

Чвор Нови Сад је конципиран и изграђен на једноколосечној електрифицираној 
магистралној прузи Београд - Суботица. У чвор се уводе једноколосечне 
неелектрифициране прикључне пруге из Богојева и Римских Шанчева. 
У чвору су изграђене: путничка станица, теретна станица, робна станица и распутница 
Сајлово преко које прикључне пруге остварују везу са путничком и са теретном станицом. 

Техничка путничка станица пројектована са десне стране пруге уз теретну станицу још 
није  изграђена. Још увек су у функцији постројења на старој локацији у центру града 
која се опслужују из путничке станице. Изградња техничке путничке станице, која је  
предмет посебног пројекта, мора се ускладити са реализацијом пројекта модернизације 
пруге.  

Пројекат модернизације пруге обухвата провођење двоколосечне магистралне пруге 
кроз чвор, мању реконструкцију путничке станице, увођење прикључних пруга у чвор и 
повезивање са путничком станицом, теретном станицом и будућом ТПС, независно од 
магистралне пруге. 

Испред путничке станице Нови Сад из правца Београда издваја се колосек према 
теретној станици. Предвиђене скретнице омогућавају да теретни возови који скрећу ка 
теретној станици или из ње излазе на главну пругу не смањују брзину кретања од 
100km/h. 

Траса двоколосечне пруге проведена је кроз путничку станицу Нови Сад и подручје 
чвора са техничким параметрима за брзину од 80 km/h која се повећава до 200 km/h  у 
зони станице Руменка према Суботици. 
У путничкој станици Нови Сад, за функционисање на двоколосечној прузи, предвиђена 
је доградња два перона са продужавањем потходника за повезивање ових перона и 
мања реконструкција излазног дела станице. 
За потребе теретног саобраћаја на правцу према Суботици, планирано је отварање 
станице Руменка са везним пругама до теретне станице Нови Сад денивелисано са 
главном пругом. Станица неће бити отворена за путнике. 

Прикључне пруге из Богојева и Римских Шанчева уводе се у чвор независно од 
двоколосечне магистралне пруге и повезују се са путничком и теретном станицом преко 
нове распутнице Сајлово, формиране изван магистралне пруге. Прикључне пруге се 
уводе у путничку станицу посебним пругама и на посебне перонске колосеке, а 
остварена је и веза са будућом ТПС. На прикључним пругама у зони поред ТПС 
формирано је стајалиште.  

Технолошки задаци станице Нови Сад су следећи: 

▪ пријем и отпрема транзитних међународних и унутрашњих даљинских возова за 
превоз путника 

▪ пријем и отпрема директних међународних и унутрашњих даљинских возова за 
превоз путника 

▪ пријем и отпрема регионалних, приградских и градских возова за превоз путника 
▪ претицање возова нижег ранга од стране возова вишег ранга 
▪ утовар и истовар праћених аутомобила 
▪ комплетно опслуживање свих категорија путника 
▪ пријем и отпрема бицикала 
▪ пријем и издавање пртљага 
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▪ смена возопратног особља, контролно - технички преглед и намирење транзитних
возова

▪ остављање и преузимање курсних кола код транзитних возова

5.1 СИТУАЦИОНO РЕШЕЊЕ

Почетак станице представља почетак скретнице бр.1 км 76+224.17  а станица се 
завршава на км 77+411.09 почетак скретнице бр.24. На км 76+615.57 ДК колосеци се 
налазе на мостовској конструкцији преко Кисачке улице, која је обрађена кроз свеску 
2/1-1.1 Пројекат подвожњака Кисачка улица км 76+615.57.  
Станица је пројектована у правцу са 12 колосека ( шест пролазних и шест слепих 
колосека који се завршавају еластичним грудобраном). 
Корисне дужине пројектованих колосека су : 

▪ колосек бр.1 (пријемно отпремни)...........................................................Кд=424/403m 
▪ колосек бр.2 (пријемно отпремни)...........................................................Кд=441/426m 
▪ колосек бр.3 (главни пролазни)...............................................................Кд=668/671m 
▪ колосек бр.4 (главни пролазни)...............................................................Кд=619/626m 
▪ колосек бр.5 (пријемно отпремни)...........................................................Кд=376/376m 
▪ колосек бр.6 (пријемно отпремни)...........................................................Кд=376/376m 
▪ колосек бр.7 (утовар и истовар праћених аутомобила).................................Кд=136m 
▪ колосек бр.8 (гаражни)......................................................................................Кд=85m 
▪ колосек бр.9 (пријемно отпремни за приградске возова)................................Кд=99m 
▪ колосек бр.10 (пријемно отпремни за приградске возова)..............................Кд=99m 
▪ колосек бр.11 (пријемно отпремни за приградске возова)............................Кд=155m 
▪ колосек бр.12 (гаражни)....................................................................................Кд=67m 

Преко скретнице бр.13 задржана је постојећа веза са колосецима ЗГОП-а као и са халом 
ЕТП Нови Сад. Теретни возови се преко скретнице бр.5 и реконструисаног колосека 
уводе у Ранжирну станицу. Пројектоване скретнице на улазном грлу станице омогућавају 
да теретни возови не смањујући брзину од 100km/h наставе пут ка ранжирној станици. 
Осовински размак између колосека бр.1 и 2, бр.3 и 4, бр.5 и 6, бр.9 и 10 износи 4.75m,  
између колосека бр.10 и 11 је 9.50m, а између колосека бр.7 и 8 је 8.50m. 
Предвиђени размаци од 12.00m између колосека бр.9 и 1,бр.2 и 3, бр.4 и 5 омогућили су 
смештање перона I,II,III ширине 8.60m, дужина 405-428m, висине h=55cm изнад ГИШ-а. 
Перон IV смештен је са стране колосека бр.6 и пројектован је у ширини од 6.00m, дужине 
285m висине h=55cm изнад ГИШ-а. Перони Iа, Iб задржани су на постојећим локацијама 
променљиве ширине, дужине 125m и 137m , висине 55cm изнад ГИШ-а. Постојећи перон 
Ia опслужује колосеке бр.7 (утовар и истовар праћених аутобомобила) и бр.8 (гаражни), 
а постојећи перон Ib опслужује колосеке бр. 10 и 11 намењене за пријем и отпрему 
приградских возова. Због намене колосека и корисних дужина колосека које опслужују, 
није било потребе за повећањем дужине постојећих перона Ia и Ib. 

Перони су међусобно повезани са централним пешачким потходником на км 77+020.14, 
који је у постојећем стању повезивао пероне  I, II а предвиђеном реконструкцијом 
повезаће и пероне III и IV. Дужина потходника је 59.39m, светлог профила 7.6х2.5m. 
Степенишнe конструкције постављене су обострано у односу на осу потходника, а 
дужина степенишних кракова је 12.5m.  
Приступ перонима лицима са посебним потребама омогућен је преко 4 лифотвске 
конструкције. Три лифтовске конструкције се постављају у оси потходника са излазом на 
пероне I, II и III, а лифт за приступ перону IV поставља се са спољне, бочне стране 
потходника. На перонима су пројектоване надстрешнице које су са уређењем перона 
обрађене у другим деловима пројектне документације.  
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На км 76+875.37 се налази постојећи службени потходник који омогућује кретање 
путничких аутомобила на утовар у аутовоз или повратак по истовару.  
Потходник, перони, лифтови и надстрешнице су  детаљно обрађени и обрачунати у 
свескама 1/1.2 Пројекат архитектуре доградње и адаптације потходника у 
железничкој станици Нови Сад, 2/9.1.2 Пројекат бетонске конструкције доградње 
потходника у станици Нови Сад, 2/9.1.3 Пројекат челичне конструкције перонске 
надстрешнице у станици Нови Сад, 9/5.1.1 Пројекат уређења перона у железничкој 
станици Нови Сад, 9/5.1.2 Пројекат перонских надстрешница у железничкој станици 
Нови Сад, 6/2-2 Пројекат лифтова у потходнику у железничкој станици Нови Сад.  

Станична зграда је лоцирана са леве стране станице на км 77+010.00, а реконструкција 
и адаптација станичне зграде са спољним уређењем обухваћена је кроз низ програмских 
и структурних интервенција у објекту, како би се кроз конципирање нових садржаја а уз 
минималне измене физичког простора извршила реактивација овог објекта. 
Реконструкција и адаптација станичне зграде детаљно је обрађена кроз свеску 1/1.1 
Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде са спољним 
уређењем у железничкој станици Нови Сад.  

5.2  НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ  

Нивелациони положај станице, приказан је на уздужном профилу у размери 1:100/1000, 
који прати ситуациони приказ станице у размери 1:1000. 
На уздужном профилу је приказан висински однос терена и нивелете станице са  
објектима. На уздужном профилу левог колосека због прегледности приказани су 
висински положаји дренажа, ревизионих окана са леве стране пруге. На уздужном 
профилу десног колосека приказани су висински положаји дренажа, ревизионих окана са 
десне стране пруге.  
Од почетка до краја реконструкције станице, станица је у хоризонтали на коти нивелете 
КН=82.00, ГИШ=82.73.  Колосеци су пројектовани без надвишења. 

5.3 ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛ 

Обзиром да се ради о модернизацији пруге, која обухвата како реконструкцију делова 
постојећих тако и изградњу нових колосека, попречни профил треба да задовољи све 
услове савременог одвијања саобраћаја и механизованог одржавања пруге. 
Попречни профил пројектован је према Правилнику о техничким условима и одржавању 
горњег строја железничких пруга ("Сл. гласник РС" 39/2016 и 74/2016) и Правилнику о 
техничким условима и одржавању доњег строја железничких пруга ("Сл. гласник РС" 
39/2016 и 74/2016).  
Планум има ширину од осовине крајњег колосека до ивице планума 4.00m.  Нагиб 
планума је двострани и износи 5%.  Ширина планума омогућава да се смести засторна 
призма за савремени горњи строј и ивичне стазе. На овој ширини планума могу се у 
ивичној стази сместити каналете за каблове и нису потребна проширења планума у 
кривинама.   
Карактеристични попречни профили у станици (км 77+175 и км 77+275) у размери 1:50 и 
попречни профили станице у размери 1:100, који приказују труп станице дати су у 
графичкој документацији.  
Предвиђена је заштитна жичана ограда чији је положај приказан у ситуационом плану и 
попречним профилима. 

5.4 ДОЊИ СТРОЈ 

Припремним радовима обухваћено је рушење и уклањање вештачких објеката као и 
чишћење терена. Након уклањања постојећег туцаничког застора и ископа према котама 
из пројекта врши се планирање и ваљање планума пруге на пројектованим котама и 
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попречним нагибима ради ефикасног одводњавања. На тако припремљен планум пруге 
а у складу са Геотехничким елаборатом предвиђено је полагање геокомпозита 
одговарајућих карактеристика испод прелазног слоја. 
Збијеност трупа двоколосечне пруге одређена је према Правилнику о техничким 
условима и одржавању доњег строја железничких пруга ("Сл. гласник РС" 39/2016 и 
74/2016, а у складу са препорукама из елабората геотехничких истраживања.  
Да би се оствариле захтеване збијености испод заштитног слоја дебљине 30cm  
предвиђена је израда прелазног слоја дебљине 40cm од материјала техничких 
карактеристика у потпуности према геотехничким препорукама из овог пројекта.  

Захтеване вредности збијености: 

▪ Ev2 = 25 MN/m2 Evd = 20 MN/m2 на подтлу
▪ Ev2 = 60 MN/m2 Evd = 30 MN/m2 на плануму
▪ Ev2 = 80 MN/m2 Evd = 40 MN/m2 на површини прелазног слоја
▪ Еv2 = 120 MN/m2 Еvd = 50 MN/m2 на површини заштитног слоја 

На целој станици предвиђено је хумузирање косина са затрављивањем истих. 
Одводњавање станичног платоа решено је попречним нагибима планума и дренажним 
системом, са попречним одводима у железничком комплексу. Укупна дужина дренажа 
износи око 3130m а предвиђено је 69 ревизионих окана и одводне цеви у дужини од 203m 
чији је распоред са потребним котама приказан на ситуационом плану и уздужном 
профилу. Попречни изливи су предвиђени на км 76+804 и км 77+260, а одвођење воде 
од попречних излива до реципијента (у овом случају упојни бунари) обрађено је и 
обрачунато кроз књигу 3/1 Пројекат одводњавања.   
Хидролошко - хидрауличке анализе за одводњавање пруге и станица приказане су у 
Књизи 3/1 Пројекат одводњавања.  
Систем одводњававања приказан је графички на попречним профилима, ситуационoм 
плану и уздужним профилима.  
Однос коте нивелете пруге и коте ГИШ-а је 73cm и одређен је из услова да минимална 
дебљина засторне призме испод доње ивице бетонског прага буде 30cm испод ниже 
шине. 

5.5 ГОРЊИ СТРОЈ 

За станичне колосеке примењен је одговарајући тип шине у складу са пројектном 
брзином и наменом колосека, на бетонским праговима са системом шинског 
причвршћења у складу са СРПС ЕН 13481:2013, у застору I категорије:  

− тип шине: 
▪ 60Е1 квалитета R260 према СРПС ЕН 13674-1 на главним пролазним,

претицајним и теретном колосеку
▪ 49Е1 квалитета R260 према ЕН 13674-1 на осталим станичним колосецима

− номинална ширина колосека у правој и кривинама износи 1435 mm, дозвољена 
одступања од пројектованих вредности ширине колосека у складу са стандардом 
СРПС ЕН13231-1 

− нагиб осе симетрије уграђених шина према оси колосека у попречном профилу 
износи 40:1 

− дужина бетонског прага  
2.60m на главним пролазним, претицајним и теретном колосеку 
2.40m на осталим станичним колосецима 

− ширина застора на челу прага је 0.50m 

− нагиб косине засторне призме је 1:1.5 

− дебљина застора испод прага мин 30cm 

− шине се заварују у дуги трак шина (ДТШ). 
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 пројектом је обрађена дужина шине од 50m, а могуће је употребити и шине већих 
дужина. За заваривање шина предвиђен је елетроотпорни поступак заваривања, 
а користи се и алуминотермијски  поступак (завршно заваривање шина у колосеку 
и заваривање скретница). 

 скретнице су предвиђене следећих типова  
- 60Е1-1200-1:18,5 (160≤V≤220km/h у правац, Vmax=100km/h у скретање) 
- 60Е1-300-6⁰ (Vmax=140km/h  у правац и Vmax=50km/h у скретање) 
- 60Е1-200-6⁰ (Vmax=100km/h  у правац и Vmax=40km/h у скретање) 
- 49Е1-300-6⁰ (Vmax=140km/h  у правац и Vmax=50km/h у скретање) 
- 49Е1-200-6⁰ (Vmax=100km/h  у правац и Vmax=40km/h у скретање) 

У предметној станици постојећи колосеци (шине, прагови са системом шинског 
причвршћења, скретнице и застор) се демонтирају а набавља се и уграђује нов горњи 
строј од шина типа 60Е1 и 49Е1 на бетонским праговима, са системом шинског 
причвршћења у складу са СРПС ЕН 13481-2:2013, у застору I категорије.  
Захтевани отпор подужном померању шине мора бити најмање 7 kN према СРПС ЕН 
13481-2 , када је испитивање извршено у  складу са СРПС ЕН 13146-1.  
На мостовској конструкцији изнад Кисачке улице, предвиђено је следеће решење горњег 
строја са употребом сигурносних шина: 

- тип шине (возне и сигурносне шине):  60Е1 квалитета R260 према СРПС ЕН 13674-1 
- равни бетонски прагови дужине 2.60m у складу са СРПС ЕН 13230 
- систем шинског причвршћења у складу са СРПС ЕН 13481 
- застор од туцаника (минималнa дебљинa испод прага 35cm) категорије I у складу са        
  СРПС ЕН 13450 

За повезивање станичних колосека предвиђено је 25 нових скретница (14 на улазном 
грлу и 11 скретница на излазном грлу).  
Шине се заварују у ДТШ, a пре заваривања, колосеци морају бити доведени у 
пројектовани осовински и висински положај и у потпуности регулисани.  
Привремене справе против подужног померања шина предвиђене су на местима 
прекида дугог шинског трака, постављају се пре почетка радова на демонтажи 
постојећих колосека и остају у функцији док се изводе радови на одређеној деоници.  
На колосецима у кривинама предвиђене су справе против бочног померања колосека у 
складу са важећим правилником. 
На крају слепих колосека предвиђена је уградња еластичних грудобрана. 
На местима промене типа шине у колосеку предвиђене су прелазне шине са типа 60Е1 
на тип 49Е1. 
Након полагања нових шина у колосек а пре пријема радова предвиђено је превентивно 
брушење шина. 
Од опреме пруге предвиђене су хектометарске, километарске, кривинске и ознаке за 
контролу ДТШ-а.  
При монтажи и полагању колосека, као и при осталим радовима на горњем строју, 
придржавати се важећих правилника и стандарда који важе за горњи строј. 
Сви елементи горњег строја морају бити у складу са стандардима које је усвојио ИСС као 
СРПС ЕН, а приказани су у следећој табели: 

Елемент  
горњег строја 

Ознака 
стандарда 

Назив  
стандарда 

шине SRPS EN 13674-1 
Колосек - Шине- Део 1: Вињолове шине масе 46kg/m и већих 
маса по дужном метру 

бетонски прагови  SRPS EN 13230 Колосек - Бетонски прагови за колосек и скретнице 
систем шинског 
причвршћења 

SRPS EN 13481 Колосек - Технички услови за системе шинских причвршћења 

скретнице SRPS EN 13232 Колосек - Скретнице и укрштаји 
туцаник SRPS EN 13450 Агрегати за застор железничких пруга 
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6. ИНВЕСТИЦИОНА ВРЕДНОСТ РАДОВА 

Прорачун вредности радова дат је предмером и предрачуном. На основу доказница 
количина пројекта и јединичних цена позиција утврђена је инвестициона вредност 
радова.  
Предмером и предрачуном обухваћени су сви радови предвиђени овим пројектом. Врсте 
и опис радова дати су према параметрима за грађење нових железничких пруга који се 
примењују данас у изградњи ове врсте објекта.  
Предмер и предрачун рађен је на основу података обрађених у бироу, ситуационих 
планова, података обрађених на рачунару, просечних цена за ову врсту радова према 
датим описима позиција.  
Јединична цене дате су у динарима на основу просечних цена из тендерске и техничке 
документaције за сличне објекте и врсту радова. Предмером и предрачуном дата је 
вредност радова доњег и горњег строја, као и рекапитулација радова по врстама радова 
овог пројекта.  

 
 
 

      
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА СТАНИЦА НОВИ САД 

      2/2.01.00 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ    5.286.420,00 

2/2.02.00 ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ    136.973.941,00 

2/2.03.00 ОДВОДЊАВАЊЕ    15.089.639,00 

2/2.04.00 ГОРЊИ СТРОЈ - НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА 571.002.550,00 

2/2.05.00 ГОРЊИ СТРОЈ - МАНИПУЛАЦИЈА СА МАТЕРИЈАЛОМ 7.661.532,00 

2/2.06.00 ГОРЊИ СТРОЈ - РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ  181.417.070,00 

2/2.07.00 ГОРЊИ СТРОЈ - ОПРЕМА ПРУГЕ    724.800,00 

2/2.08.00 ОСТАЛИ РАДОВИ    4.257.000,00 

     
 

 

УКУПНО (RSD): 922.412.952,00 

   

УКУПНО (€): 7.686.775,00 

 
                     
Београд, децембар 2018.год. 
 
 

Пројектант: 
 
 
 
 
 
Даница Панић, маст.инж. грађ. 

Одговорни пројектант: 
 
 
 
 
 
Радиша Јовановић, дипл.грађ.инж 
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2/2-1.1.6  НУМЕРИЧКА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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НОВОСАДСКИ ЖЕЛЕЗНИЧКИ ЧВОР:  ЛЕВИ КОЛОСЕК 

             
КООРДИНАТЕ ТЕМЕНА И ЕЛЕМЕНТИ КРИВИНА СА ПРЕЛАЗНИЦАМА 
ОБЛИКА ПОПРАВЉЕНЕ КУБНЕ ПАРАБОЛЕ И КЛОТОИДЕ  

СТАЦИОНАЖА И КООРДИНАТЕ 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ ТАЧАКА 

             

 Теме бр. 
  

Y 
X 

  
  
  

  скретни угао 

R (m) 
L1 (m) 
L2 (m) 

  
  

Tg1 (m) 
Tg2 (m) 

s (m) 
Dk (m) 
D (m) м

еђ
ут

ем
ен

а 

ра
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ањ

а 
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е 
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е 
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е 

  
  
стационажа 
  
  

  
  

Y 
  
  

  
  

X 
  
  

g 
rad 
  
  

m 
  
  
  

s 
  
  
  

                     
76+224,170  7409301,848             76224,170     
  5014339,281       1440,761           
                          

T1 7407903,510  53  33  22  394,750  239,107    1201,655  ppk 77425,825  7408135,576  5014049,826  

  5013992,230  1    80,000  239,107      pk 77505,825  7408057,352  5014033,233  

  ТЕМЕ ЛЕВО    80,000  48,169  356,207   sk 77649,884  7407914,214  5014039,194  

       288,120      kk 77793,944  7407782,630  5014095,848  

       448,120      kpk 77873,944  7407719,322  5014144,699  

                          

T2 7407629,118  1  48  41  3004,750  57,499    59,602  ppk 77933,546  7407673,410  5014182,705  

  5014219,370  0    20,000  57,499      pk 77953,546  7407658,018  5014195,475  

  ТЕМЕ ЛЕВО    20,000  0,381  1337,996    sk 77991,041  7407629,365  5014219,659  

       74,990      kk 78028,535  7407601,016  5014244,199  

       114,990      kpk 78048,535  7407586,006  5014257,416  

                          

T3 7406625,919  19  59  2  704,750  212,926    1067,571  ppk 79116,107  7406785,566  5014963,818  

  5015104,709  0    180,000  212,926      pk 79296,107  7406656,004  5015088,594  

  ТЕМЕ ЛЕВО    180,000  12,772  541,186    sk 79327,475  7406635,903  5015112,673  

       62,737      kk 79358,843  7406616,894  5015137,623  

       422,737      kpk 79538,843  7406524,035  5015291,677  

                          

T4 7406366,964  22  28  15  700,000  227,839    100,422  ppk 79639,265  7406475,984  5015379,857  

  5015579,920  0    180,000  227,839      pk 79819,265  7406383,078  5015533,881  

  ТЕМЕ ДЕСНО    180,000  15,615  1450,898    sk 79864,976  7406354,971  5015569,919  

       91,422      kk 79910,687  7406324,572  5015604,046  

       451,422      kpk 80090,687  7406189,755  5015723,124  

                          

T5 7405238,482  30  16  3  2004,750  637,158    585,902  ppk 80676,588  7405734,052  5016091,383  

  5016491,859  1    190,000  637,158      pk 80866,588  7405588,198  5016213,119  

  ТЕМЕ ЛЕВО    190,000  72,800  1380,195    sk 81300,883  7405297,435  5016534,571  

       868,588      kk 81735,177  7405082,562  5016911,008  

       1248,588      kpk 81925,177  7405012,322  5017087,528  

                          

T6 7404748,579  7  11  43  4995,250  369,065    373,972  ppk 82299,149  7404879,580  5017437,149  

  5017782,182  0    110,000  369,065      pk 82409,149  7404840,158  5017539,841  

  ТЕМЕ ДЕСНО    110,000  9,965  1978,137    sk 82667,795  7404739,504  5017778,068  

        517,292      kk 82926,441  7404626,656  5018010,765  

        737,292      kpk 83036,441  7404575,395  5018108,090  

             

84+645,513 7403820,336        1609,072  84645,513  7403820,336  5019529,005  

 5019529,005             
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НОВОСАДСКИ ЖЕЛЕЗНИЧКИ ЧВОР:  ДЕСНИ КОЛОСЕК 
             
КООРДИНАТЕ ТЕМЕНА И ЕЛЕМЕНТИ КРИВИНА СА ПРЕЛАЗНИЦАМА  
ОБЛИКА ПОПРАВЉЕНЕ КУБНЕ ПАРАБОЛЕ И КЛОТОИДЕ 

СТАЦИОНАЖА И КООРДИНАТЕ 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ ТАЧАКА 

             

Теме бр. 
  

Y 
X 

  

  скретни угао R (m) 
L1 (m) 
L2 (m) 

  
  

Tg1 (m) 
Tg2 (m) 

s (m) 
Dk (m) 
D (m) м
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X 
  
  

g 
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m 
  
  
  

s 
  
  
  

                     

76+235,981 7409300,703             76235,981     

  5014343,891       1438,363           
                          

T1 7407904,693  53  33  22  390,000  236,703    1201,661  ppk 77437,642  7408134,426  5014054,435  

  5013997,418  1    80,000  236,703      pk 77517,642  7408056,195  5014037,875  

  ТЕМЕ ЛЕВО    80,000  47,607  353,735    sk 77659,471  7407915,272  5014043,834  

       283,658      kk 77801,300  7407785,685  5014099,530  

       443,658      kpk 77881,300  7407722,357  5014148,354  

                          

T2 7407632,204  1  48  41  3000,000  57,425    59,608  ppk 77940,908  7407676,440  5014186,363  

  5014222,981  0    20,000  57,425      pk 77960,908  7407661,048  5014199,133  

  ТЕМЕ ЛЕВО    20,000  0,380  1337,084    sk 77998,329  7407632,451  5014223,270  

       74,843      kk 78035,750  7407604,158  5014247,761  

       114,843      kpk 78055,750  7407589,148  5014260,979  

                          

T3 7406629,690  19  59  2  700,000  212,070    1067,588  ppk 79123,338  7406788,695  5014967,392  

  5015107,717  0    180,000  212,070      pk 79303,338  7406659,172  5015092,207  

  ТЕМЕ ЛЕВО    180,000  12,711  541,293    sk 79333,858  7406639,626  5015115,643  

       61,039      kk 79364,377  7406621,121  5015139,909  

       421,039      kpk 79544,377  7406528,215  5015293,934  

                          

T4 7406370,684  22  28  15  700,000  227,839    101,384  ppk 79645,762  7406479,703  5015382,958  

  5015583,021  0    180,000  227,839      pk 79825,762  7406386,797  5015536,983  

  ТЕМЕ ДЕСНО    180,000  15,615  1450,557    sk 79871,472  7406358,690  5015573,021  

       91,422      kk 79917,183  7406328,291  5015607,148  

       451,422      kpk 80097,183  7406193,475  5015726,225  

                          

T5 7405242,467  30  16  3  2000,000  635,872    586,846  ppk 80684,029  7405737,037  5016095,078  

  5016494,746  1    190,000  635,872      pk 80874,029  7405591,188  5016216,819  

  ТЕМЕ ЛЕВО    190,000  72,631  1379,209    sk 81307,067  7405301,283  5016537,359  

       866,077      kk 81740,106  7405087,009  5016912,696  

       1246,077      kpk 81930,106  7405016,763  5017089,213  

                          

T6 7404752,914  7  11  43  5000,000  369,364    373,973  ppk 82304,079  7404884,020  5017438,835  

  5017784,147  0    110,000  369,364      pk 82414,079  7404844,599  5017541,528  

  ТЕМЕ ДЕСНО    110,000  9,974  1978,436    sk 82673,023  7404743,830  5017780,029  

       517,889      kk 82931,968  7404630,850  5018012,994  

       737,889      kpk 83041,968  7404579,590  5018110,319  

                          

84+651,040 7403824,530         1609,072   84651,040  7403824,530  5019531,234  

  5019531,234              
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НОВОСАДСКИ ЖЕЛЕЗНИЧКИ ЧВОР:  ВЕЗНИ КОЛОСЕК 1 
             
КООРДИНАТЕ ТЕМЕНА И ЕЛЕМЕНТИ КРИВИНА СА ПРЕЛАЗНИЦОМ  
ОБЛИКА ПОПРАВЉЕНЕ КУБНЕ ПАРАБОЛЕ  

СТАЦИОНАЖА И КООРДИНАТЕ 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ ТАЧАКА 

             

Теме бр. 
  

Y 
X 

  

  скретни угао R (m) 
L1 (m) 
L2 (m) 

  
  

Tg1 (m) 
Tg2 (m) 

s (m) 
Dk (m) 
D (m) м
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g 
rad 
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s 
  
  
  

    
    

          
 

  

0+000,000  7408210,135  
     

      0,000  
 

  

  5014063,437  
     

305,849        
 

  
                          

T1 7407913,292  50  57  11  395,500  228,321    77,528  ppk 77,528  7408134,890  5014044,762  

  5013989,764  1  
  

80,000  228,321      pk 157,528  7408056,667  5014028,163  

  ТЕМЕ ЛЕВО 
   

80,000  43,340  634,690    sk 292,956  7407921,961  5014032,228  

  
     

270,856      kk 428,384  7407796,440  5014081,287  

  
     

430,856      kpk 508,384  7407730,982  5014127,217  

                          

T2 7407406,504  20  0  7  300,000  82,666    323,703  ppk 832,087  7407472,511  5014322,092  

  5014371,859  0  
  

60,000  82,666      pk 892,087  7407425,869  5014359,795  

  ТЕМЕ ЛЕВО 
   

60,000  5,132  296,432    sk 914,135  7407410,258  5014375,358  

  
     

44,097      kk 936,184  7407395,831  5014392,025  

  
     

164,097      kpk 996,184  7407361,500  5014441,201  

                          

T3 7407245,126  19  54  14  300,000  82,401    131,366  ppk 1127,549  7407289,985  5014551,394  

  5014620,514  0  
  

60,000  82,401      pk 1187,549  7407255,654  5014600,570  

  ТЕМЕ ДЕСНО 
   

60,000  5,086  387,775    sk 1209,341  7407241,403  5014617,050  

  
     

43,584      kk 1231,133  7407225,992  5014632,451  

  
     

163,584      kpk 1291,133  7407179,416  5014670,233  

                          

T4 7406935,894  4  18  59  1100,000  51,453    253,921  ppk 1545,054  7406976,926  5014823,445  

  5014854,491  0  
  

20,000  51,453      pk 1565,054  7406961,013  5014835,561  

  ТЕМЕ ЛЕВО 
   

20,000  0,796  394,852    sk 1596,487  7406936,398  5014855,107  

  
     

62,866      kk 1627,921  7406912,351  5014875,349  

  
     

102,866      kpk 1647,921  7406897,316  5014888,537  

                          

T5 7406639,843  21  0  41  1200,000  237,534    105,864  ppk 1753,785  7406817,941  5014958,587  

  5015115,761  0  
  

30,000  237,534      pk 1783,785  7406795,531  5014978,531  

  ТЕМЕ ЛЕВО 
   

30,000  20,491  515,146    sk 1988,814  7406655,976  5015128,395  

  
     

410,058      kk 2193,843  7406543,934  5015299,805  

  
     

470,058      kpk 2223,843  7406529,943  5015326,342  

                          

T6 7406401,500  23  29  54  500,000  138,890    138,722  ppk 2362,565  7406465,761  5015449,323  

  5015572,453  0  
  

70,000  138,890      pk 2432,565  7406431,932  5015510,589  

  ТЕМЕ ДЕСНО 
   

70,000  11,115  852,159    sk 2499,914  7406392,900  5015565,412  

  
     

134,698      kk 2567,263  7406346,859  5015614,496  

  
     

274,698      kpk 2637,263  7406293,474  5015659,750  

                          

3+350,532 7405738,706         713,269  
 

3350,532  7405738,706  5016108,065  

  5016108,065               
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Страна  20  од  54 
 

 

 

НОВОСАДСКИ ЖЕЛЕЗНИЧКИ ЧВОР:  ВЕЗНИ КОЛОСЕК 2 
             
КООРДИНАТЕ ТЕМЕНА И ЕЛЕМЕНТИ КРИВИНА СА ПРЕЛАЗНИЦОМ  
ОБЛИКА ПОПРАВЉЕНЕ КУБНЕ ПАРАБОЛЕ  

СТАЦИОНАЖА И КООРДИНАТЕ 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ ТАЧАКА 

             

Теме бр. 
  

Y 
X 

  

  скретни угао R (m) 
L1 (m) 
L2 (m) 

  
  

Tg1 (m) 
Tg2 (m) 

s (m) 
Dk (m) 
D (m) м
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а 
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стационажа 
  
  

  
  

Y 
  
  

  
  

X 
  
  

g 
rad 

  
  

m 
  
  
  

s 
  
  
  

    
                 

0+000,000  7408206,703             0,000     
  5014077,267       315,143           
                          

T1 7407900,840  54  46  41  385,250  239,490    75,652  ppk 75,652  7408133,278  5014059,044  
  5014001,356  1    80,000  239,490      pk 155,652  7408055,041  5014042,519  
  ТЕМЕ ЛЕВО    80,000  49,409  348,410    sk 299,359  7407912,332  5014049,410  
       287,413      kk 443,065  7407781,949  5014107,834  
       447,413      kpk 523,065  7407719,655  5014157,969  

                          

T2 7407637,252  0  35  22  300,000  1,543    107,377  ppk 630,443  7407638,419  5014228,187  
  5014229,196  0    0,000  1,543      pk 630,443  7407638,419  5014228,187  
  ТЕМЕ ЛЕВО    0,000  0,004  1335,346    sk 631,986  7407637,254  5014229,199  
       3,086      kk 633,529  7407636,095  5014230,217  
       3,086      kpk 633,529  7407636,095  5014230,217  

                          

T3 7406636,040  21  0  41  800,000  173,351    1160,452  ppk 1793,981  7406766,015  5014998,077  
  5015112,782  0    50,000  173,351      pk 1843,981  7406728,875  5015031,550  
  ТЕМЕ ЛЕВО    50,000  13,772  515,039    sk 1965,642  7406646,882  5015121,273  
       243,323      kk 2087,304  7406579,429  5015222,383  
       343,323      kpk 2137,304  7406555,835  5015266,463  

                          

T4 7406397,746  23  29  54  495,250  137,899    203,788  ppk 2341,092  7406461,548  5015447,128  
  5015569,380  0    70,000  137,899      pk 2411,092  7406427,706  5015508,386  
  ТЕМЕ ДЕСНО    70,000  11,017  840,809    sk 2477,463  7406389,222  5015562,400  
       132,743      kk 2543,835  7406343,865  5015610,788  
       272,743      kpk 2613,835  7406290,491  5015656,054  

                          

3+316,745  7405743,780         702,910   3316,745  7405743,780  5016097,857  
  5016097,857             
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НОВОСАДСКИ ЖЕЛЕЗНИЧКИ ЧВОР:  ЛЕВИ ТЕРЕТНИ КОЛОСЕК 
             
КООРДИНАТЕ ТЕМЕНА И ЕЛЕМЕНТИ КРИВИНА СА ПРЕЛАЗНИЦОМ  
ОБЛИКА ПОПРАВЉЕНЕ КУБНЕ ПАРАБОЛЕ  

СТАЦИОНАЖА И КООРДИНАТЕ 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ ТАЧАКА 

             

Теме бр. 
  

Y 
X 

  

  скретни угао R (m) 
L1 (m) 
L2 (m) 

  
  

Tg1 (m) 
Tg2 (m) 

s (m) 
Dk (m) 
D (m) м
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Y 
  
  

  
  

X 
  
  

g 
rad 

  
  

m 
  
  
  

s 
  
  
  

                     
0+000,000  7405738,706             0,000     
  5016108,065       195,980           
                          

T1 7405586,277  22  59  48  504,750  137,575    58,404  ppk 58,404  7405693,280  5016144,774  
  5016231,245  0    70,000  137,575      pk 128,404  7405639,885  5016190,016  
  ТЕМЕ ЛЕВО    70,000  10,748  968,161    sk 194,521  7405594,563  5016238,090  
  

     132,233      kk 260,637  7405555,909  5016291,672  
  

     272,233      kpk 330,637  7405521,559  5016352,647  

                          

T2 7405130,838  14  18  27  700,000  137,653    692,933  ppk 1023,570  7405195,592  5016964,122  
  5017085,593  0    100,000  137,653      pk 1123,570  7405146,459  5017051,194  
  ТЕМЕ ДЕСНО    100,000  6,089  571,737    sk 1160,699  7405125,863  5017082,082  
  

     74,259      kk 1197,828  7405103,658  5017111,834  
  

     274,259      kpk 1297,828  7405038,073  5017187,294  

                          

T3 7404745,544  31  40  0  500,000  210,795    223,289  ppk 1521,117  7404887,599  5017352,264  
  5017508,004  1    140,000  210,795      pk 1661,117  7404798,387  5017460,011  
  ТЕМЕ ЛЕВО    140,000  21,388  420,528    sk 1727,861  7404764,678  5017517,559  
  

     133,486      kk 1794,604  7404738,929  5017579,081  
  

     413,486      kpk 1934,604  7404706,398  5017715,132  

                          

T4 7404667,450  17  17  1  700,000  156,199    53,534  ppk 1988,138  7404696,457  5017767,735  
  5017921,217  0    100,000  156,199      pk 2088,138  7404675,541  5017865,501  
  ТЕМЕ ДЕСНО    100,000  8,637  1505,765    sk 2143,446  7404659,300  5017918,356  
  

     110,617      kk 2198,755  7404638,938  5017969,765  
  

     310,617      kpk 2298,755  7404594,154  5018059,151  

                          

T5 7403960,868  3  5  39  760,000  20,526    1329,040  ppk 3627,795  7403970,499  5019232,779  
  5019250,905  0    0,000  20,526      pk 3627,795  7403970,499  5019232,779  
  ТЕМЕ ЛЕВО    0,000  0,277  118,573    sk 3648,316  7403961,116  5019251,028  
  

     41,041      kk 3668,837  7403952,228  5019269,524  
  

     41,041      kpk 3668,837  7403952,228  5019269,524  

                          

3+766,884 7403910,960         98,047   3766,884  7403910,960  5019358,463  
  5019358,463             
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Страна  22  од  54 
 

 

 
НОВОСАДСКИ ЖЕЛЕЗНИЧКИ ЧВОР:  ДЕСНИ ТЕРЕТНИ КОЛОСЕК 
             
КООРДИНАТЕ ТЕМЕНА И ЕЛЕМЕНТИ КРИВИНА СА ПРЕЛАЗНИЦОМ ОБЛИКА 
ПОПРАВЉЕНЕ КУБНЕ ПАРАБОЛЕ  

СТАЦИОНАЖА И КООРДИНАТЕ 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ ТАЧАКА 

             

Теме бр. 
  

Y 
X 

  

  скретни угао R (m) 
L1 (m) 
L2 (m) 

  
  

Tg1 (m) 
Tg2 (m) 

s (m) 
Dk (m) 
D (m) м
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Y 
  
  

  
  

X 
  
  

g 
rad 

  
  

m 
  
  
  

s 
  
  
  

                     
                     
0+000,000  7405707,930             0,000     
  5016139,042       151,607           
                          
T1 7405590,013  22  59  49  500,000  136,608    15,000  ppk 15,000  7405696,265  5016148,469 
  5016234,331  0    70,000  136,608      pk 85,000  7405642,879  5016193,723 
  ТЕМЕ ЛЕВО    70,000  10,655  1084,427   sk 150,160  7405598,228  5016241,118 
  

     130,323      kk 215,321  7405560,114  5016293,913 
  

     270,323      kpk 285,321  7405525,750  5016354,880 
                          
T2 7405079,881  1  35  24  5000,000  69,378    878,441  ppk 1163,763  7405112,518  5017130,057 
  5017191,279  0    0,000  69,378      pk 1163,763  7405112,518  5017130,057 
  ТЕМЕ ДЕСНО    0,000  0,481  142,052    sk 1233,136  7405079,460  5017191,046 
  

     138,747      kk 1302,510  7405045,559  5017251,572 
  

     138,747      kpk 1302,510  7405045,559  5017251,572 
                          
T3 7405009,606  1  39  56  5000,000  72,676    0,000  ppk 1302,508  7405045,560  5017251,570 
  5017314,729  0    0,000  72,676      pk 1302,508  7405045,560  5017251,570 
  ТЕМЕ ЛЕВО    0,000  0,528  2334,299    sk 1375,178  7405010,068  5017314,984 
  

     145,341      kk 1447,849  7404975,502  5017378,906 
  

     145,341      kpk 1447,849  7404975,502  5017378,906 
                          
3+709,623 7403914,232        2261,623   3709,472  7403914,232  5019376,066 
  5019376,066               
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НОВОСАДСКИ ЖЕЛЕЗНИЧКИ ЧВОР:    КОЛОСЕК ТИТЕЛ,СЕНТА 
             
КООРДИНАТЕ ТЕМЕНА И ЕЛЕМЕНТИ КРИВИНА СА ПРЕЛАЗНИЦОМ ОБЛИКА 
ПОПРАВЉЕНЕ КУБНЕ ПАРАБОЛЕ  

СТАЦИОНАЖА И КООРДИНАТЕ 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ ТАЧАКА 

             

Теме бр. 
  

Y 
X 

  

  скретни угао R (m) 
L1 (m) 
L2 (m) 

  
  

Tg1 (m) 
Tg2 (m) 

s (m) 
Dk (m) 
D (m) м
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Y 
  
  

  
  

X 
  
  

g 
rad 

  
  

m 
  
  
  

s 
  
  
  

                     
0+00,000 7405184,899             0,000     
  5017004,376       658,274           
                          
T1 7404875,235  86  27  55  500,000  510,287    147,987  ppk 147,987  7405115,283  5017134,966 
  5017585,266  2    80,000  510,287      pk 227,987  7405079,572  5017206,529 
  ТЕМЕ ЛЕВО    80,000  186,995  676,089    sk 564,992  7405055,713  5017536,328 
       674,009      kk 901,996  7405242,907  5017808,900 
       834,009      kpk 981,996  7405309,877  5017852,620 
                          
1+147,800 7405451,102          165,803  1147,800  7405451,102  5017939,489 
  5017939,489              

 
НОВОСАДСКИ ЖЕЛЕЗНИЧКИ ЧВОР:  КОЛОСЕК СОМБОР, БОГОЈЕВО 
             
КООРДИНАТЕ ТЕМЕНА И ЕЛЕМЕНТИ КРИВИНА СА ПРЕЛАЗНИЦОМ 
ОБЛИКА ПОПРАВЉЕНЕ КУБНЕ ПАРАБОЛЕ   

СТАЦИОНАЖА И КООРДИНАТЕ 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ ТАЧАКА 

             

Теме бр. 
  

Y 
X 

  

  скретни угао R (m) 
L1 (m) 
L2 (m) 

  
  

Tg1 (m) 
Tg2 (m) 

s (m) 
Dk (m) 
D (m) м

еђ
ут

ем
ен

а 
ра

ст
ој

ањ
а 

ду
жи

не
 

м
еђ

уп
ра

ва
ца

 
 

ел
ем

ен
та

рн
е 

та
чк

е 
  
  

стационажа 
  
  

  
  

Y 
  
  

  
  

X 
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rad 

  
  

m 
  
  
  

s 
  
  
  

                     
0+000,000  7405743,780             0,000     
  5016097,857       183,890           
                          
T1 7405600,754  13  49  46  600,000  102,712    81,178  ppk 81,178  7405680,642  5016148,880 
  5016213,438  0    60,000  102,712      pk 141,178  7405634,617  5016187,363 
  ТЕМЕ ЛЕВО    60,000  4,647  796,664    sk 183,508  7405604,089  5016216,675 
  

     84,661      kk 225,839  7405575,704  5016248,065 
  

     204,661      kpk 285,839  7405538,614  5016295,220 
                          
T2 7405118,776  120  55  24  300,000  590,380    103,572  ppk 389,411  7405475,953  5016377,687 
  5016847,764  2    120,000  590,380      pk 509,411  7405396,945  5016467,763 
  ТЕМЕ ДЕСНО    120,000  312,447  840,017    sk 763,553  7405160,586  5016538,128 
  

     508,284      kk 1017,695  7404951,355  5016407,594 
  

     748,284      kpk 1137,695  7404899,068  5016299,789 
                          
T3 7404806,166  17  36  51  500,000  117,270    132,367  ppk 1270,061  7404849,808  5016176,930 
  5016068,083  0    80,000  117,270      pk 1350,061  7404818,059  5016103,524 
  ТЕМЕ ЛЕВО    80,000  6,502  458,643    sk 1386,646  7404800,573  5016071,398 
  

     73,170      kk 1423,231  7404780,785  5016040,636 
  

     233,170      kpk 1503,231  7404731,633  5015977,545 
                          
1+844,604 7404514,667         341,373   1844,604  7404514,667  5015713,990 
  5015713,990               
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НОВОСАДСКИ ЖЕЛЕЗНИЧКИ ЧВОР:  КОЛОСЕК РАНЖИРНА ИЗЛАЗ 
             
КООРДИНАТЕ ТЕМЕНА И ЕЛЕМЕНТИ КРИВИНА СА ПРЕЛАЗНИЦОМ 
ОБЛИКА ПОПРАВЉЕНЕ КУБНЕ ПАРАБОЛЕ   

СТАЦИОНАЖА И КООРДИНАТЕ 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ ТАЧАКА 

             

Теме бр. 
  

Y 
X 

  

  скретни угао R (m) 
L1 (m) 
L2 (m) 

  
  

Tg1 (m) 
Tg2 (m) 

s (m) 
Dk (m) 
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m 
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2+450,000 7406684,717             2450,000     
  5015322,590       334,090           
                          

T1 7406438,634  3  37  2  5000,000  157,879    176,211  ppk 2626,211  7406554,924  5015441,771  
  5015548,552  0    0,000  157,879      pk 2626,211  7406554,924  5015441,771  
  ТЕМЕ ДЕСНО    0,000  2,492  954,471    sk 2784,037  7406437,007  5015546,665  
       315,652      kk 2941,863  7406315,839  5015647,784  
       315,652      kpk 2941,863  7406315,839  5015647,784  

                          

3+738,456 7405696,264         796,592   3738,456  7405696,264  5016148,470  
  5016148,470             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Пројектант: 
 
 
 
 
 
Даница Панић, маст.инж. грађ. 

Одговорни пројектант: 
 
 
 
 
 
Радиша Јовановић, дипл.грађ.инж 
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2/2-1.1.6.2  ДОКАЗНИЦЕ 
КОЛИЧИНА 
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Табела 1 . Обрачун количина 
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Fsh Fi Fis Ltt Fn Lpl Fps Fzs Lh Sum Fsh Sum Fi Sum Fis Sum Ltt Sum Fn Sum Lpl Sum Fps Sum Fzs Sum Lh 

76+501,42 0,00 1,46 5,51 6,71 2,77 8,58 19,79 7,65 5,40 6,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

76+525,00 23,58 1,54 6,14 7,77 3,15 7,90 19,79 7,65 5,40 6,82 35,37 137,35 170,72 69,80 194,30 466,65 180,39 127,33 160,93 

76+550,00 25,00 1,66 6,15 7,58 3,15 7,76 19,79 7,65 5,40 6,73 40,00 153,63 191,88 78,75 195,75 494,75 191,25 135,00 169,38 

76+575,00 25,00 1,47 4,70 3,43 3,12 8,80 19,79 7,65 5,40 7,16 39,13 135,63 137,63 78,38 207,00 494,75 191,25 135,00 173,63 

76+600,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,38 58,75 42,88 39,00 110,00 247,38 95,63 67,50 89,50 

76+625,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

76+650,00 25,00 2,05 19,49 5,10 2,56 8,91 21,07 8,16 5,78 9,36 25,63 243,63 63,75 32,00 111,38 263,38 102,00 72,25 117,00 

76+675,00 25,00 2,27 23,76 6,83 2,69 10,51 24,71 9,61 6,87 10,16 54,00 540,63 149,13 65,63 242,75 572,25 222,13 158,13 244,00 

76+700,00 25,00 2,15 29,24 4,19 2,62 9,60 31,69 12,40 8,96 9,89 55,25 662,50 137,75 66,37 251,37 705,00 275,12 197,87 250,62 

76+725,00 25,00 0,70 38,80 0,00 3,22 2,62 39,42 15,49 11,28 4,48 35,63 850,50 52,38 73,00 152,75 888,88 348,63 253,00 179,63 

76+750,00 25,00 0,60 48,60 0,00 2,66 1,14 48,85 18,84 13,79 4,15 16,25 1092,50 0,00 73,50 47,00 1103,38 429,13 313,38 107,88 

76+775,00 25,00 1,04 60,08 0,00 0,00 0,00 57,88 22,37 16,45 6,76 20,50 1358,50 0,00 33,25 14,25 1334,13 515,13 378,00 136,38 

76+800,00 25,00 0,58 66,52 0,00 0,00 0,00 63,56 24,50 18,16 4,53 20,25 1582,50 0,00 0,00 0,00 1518,00 585,88 432,63 141,13 

76+825,00 25,00 0,45 70,00 0,00 0,00 0,00 53,27 20,82 15,78 4,69 12,88 1706,50 0,00 0,00 0,00 1460,38 566,50 424,25 115,25 

76+850,00 25,00 0,28 69,86 0,00 0,00 0,00 47,08 18,40 14,34 2,02 9,13 1748,25 0,00 0,00 0,00 1254,38 490,25 376,50 83,88 

76+875,00 25,00 0,00 42,52 0,00 0,00 0,00 16,77 6,66 7,67 1,06 3,50 1404,75 0,00 0,00 0,00 798,13 313,25 275,13 38,50 

76+900,00 25,00 0,00 43,62 0,00 0,00 0,00 26,27 10,33 10,85 1,06 0,00 1076,75 0,00 0,00 0,00 538,00 212,38 231,50 26,50 

76+925,00 25,00 0,00 51,13 0,00 0,00 0,00 23,66 9,21 9,82 1,06 0,00 1184,38 0,00 0,00 0,00 624,13 244,25 258,38 26,50 

76+950,00 25,00 0,00 56,93 0,00 0,00 0,00 23,66 9,21 10,02 5,59 0,00 1350,75 0,00 0,00 0,00 591,50 230,25 248,00 83,13 

76+975,00 25,00 0,00 58,41 0,00 0,00 0,00 23,66 9,21 10,02 5,43 0,00 1441,75 0,00 0,00 0,00 591,50 230,25 250,50 137,75 

77+000,00 25,00 0,00 56,42 0,00 0,00 0,00 23,66 9,21 10,02 5,75 0,00 1435,38 0,00 0,00 0,00 591,50 230,25 250,50 139,75 

77+025,00 25,00 0,00 55,13 0,00 0,00 0,00 23,66 9,21 10,02 5,75 0,00 1394,38 0,00 0,00 0,00 591,50 230,25 250,50 143,75 

77+050,00 25,00 0,00 46,01 0,00 0,00 0,00 23,66 9,21 10,02 5,75 0,00 1264,25 0,00 0,00 0,00 591,50 230,25 250,50 143,75 

77+075,00 25,00 0,00 61,82 0,00 0,00 0,00 31,52 12,28 11,78 4,69 0,00 1347,88 0,00 0,00 0,00 689,75 268,63 272,50 130,50 

77+100,00 25,00 0,00 71,43 0,00 0,00 0,00 37,85 14,63 11,65 7,04 0,00 1665,62 0,00 0,00 0,00 867,12 336,37 292,87 146,62 

77+125,00 25,00 0,00 71,87 0,00 0,00 0,00 37,85 14,63 11,65 6,34 0,00 1791,25 0,00 0,00 0,00 946,25 365,75 291,25 167,25 

77+150,00 25,00 0,00 73,25 0,00 0,00 0,00 37,85 14,63 11,65 6,86 0,00 1814,00 0,00 0,00 0,00 946,25 365,75 291,25 165,00 

77+175,00 25,00 0,00 72,04 0,00 0,00 0,00 37,82 14,63 11,65 7,53 0,00 1816,13 0,00 0,00 0,00 945,88 365,75 291,25 179,88 

77+200,00 25,00 0,65 66,78 2,57 2,50 3,89 39,99 15,39 11,96 7,98 8,13 1735,25 32,13 31,25 48,63 972,63 375,25 295,13 193,88 

77+225,00 25,00 1,00 59,25 3,95 2,50 8,28 49,44 19,33 14,53 5,51 20,63 1575,38 81,50 62,50 152,13 1117,88 434,00 331,13 168,63 

77+250,00 25,00 3,19 56,84 10,87 6,58 21,15 60,44 23,89 17,58 8,28 52,38 1451,13 185,25 113,50 367,88 1373,50 540,25 401,38 172,38 

77+275,00 25,00 3,59 44,98 5,78 8,93 21,96 52,50 20,71 15,19 9,07 84,75 1272,75 208,13 193,88 538,88 1411,75 557,50 409,63 216,88 

77+300,00 25,00 3,07 33,62 1,97 8,64 19,74 44,54 17,53 12,81 9,32 83,25 982,50 96,88 219,63 521,25 1213,00 478,00 350,00 229,88 

77+325,00 25,00 2,77 26,41 1,10 8,46 16,72 36,59 14,36 10,43 7,20 73,00 750,37 38,37 213,75 455,75 1014,12 398,62 290,50 206,50 

77+350,00 25,00 0,76 26,46 10,48 6,13 11,08 28,64 11,18 8,05 8,78 44,13 660,88 144,75 182,38 347,50 815,38 319,25 231,00 199,75 

77+375,00 25,00 2,25 25,17 1,39 4,31 6,31 25,92 10,09 7,23 10,84 37,63 645,38 148,38 130,50 217,38 682,00 265,88 191,00 245,25 

77+400,00 25,00 0,89 25,68 0,00 3,71 3,31 23,75 9,23 6,58 6,10 39,25 635,63 17,38 100,25 120,25 620,88 241,50 172,63 211,75 

 
 

        Summary: 829 38.967 1.899 1.857 4.296 29.337 11.427 9.197 5.343 
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СТАНИЦА НОВИ САД 

 2/2.01.00 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ   
    
2/2.01.01 ЧИШЋЕЊЕ ТЕРЕНА.  

  
 Станица Нови Сад 

км 76+501.42 - км 77+411.09............................................................................................... =9100.00m2 m² 9100.00 
  

  

2/2.01.02 СЕЧЕЊЕ ДРВЕЋА ДЕБЉИНЕ ДО 10cm.  
  

 Станица Нови Сад............................................................................................................... =2700.00m2 m² 2700.00 
    
2/2.01.03 СЕЧЕЊЕ ДРВЕЋА ДЕБЉИНЕ ПРЕКО 10cm.  

  
 Станица Нови Сад...................................................................................................................... =27ком ком 27.00 
  

  

2/2.01.04 УКЛАЊАЊЕ ОГРАДА.           
  

 Станица Нови Сад....................................................................................................................... =220m m 220.00 
  

  

2/2.01.05 РУШЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ ВЕШТАЧКИХ ОБЈЕКАТА.                    
  

 Станица Нови Сад 
постојећи перони, канал за преглед........9000+50............................................................ =9050.00m2 m2 9050.00 

    

2/2.01.06 РУШЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА ОД ТВРДОГ МАТЕРИЈАЛА.                                                                 
  

 Станица Нови Сад 
Објекат км 77+350,...................20........................................................................................... =20.00m2 m2 20.00 

    
2/2.01.07 РУШЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ БЕТОНСКОГ КАНАЛА.                                           

  
 Станица Нови Сад........................................................................................................................... =0m m 0.00 
    
2/2.01.08 РУШЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ БЕТОНСКИХ ШАХТОВА.               

  
 Станица Нови Сад........................................................................................................................ =0ком ком 0.00 
    
2/2.01.09 УКЛАЊАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ДРЕНАЖА.               

  
 Станица Нови Сад........................................................................................................................... =0m m 0.00 
    
2/2.01.10 УКЛАЊАЊЕ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ У ЗОНИ ПУТНОГ ПРЕЛАЗА.   

  
 Станица Нови Сад.......................................................................................................................... =0m2 m2 0.00 
    
2/2.01.11 ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋИХ НИСКИХ ПЕРОНА.    

  
 Станица Нови Сад........................................................................................................................... =0m m 0.00 
  

  

 2/2.02.00 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ   
  

  

2/2.02.01 СКИДАЊЕ ХУМУСА.                                      
  

 Обрачун количина према табели 1.              
 
Станица Нови Сад................................................................................................................. =829.00m3 m3 

 
829.00 

    
2/2.02.02 УКЛАЊАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ЗАСТОРА.     

  
 Станица Нови Сад 

6608x2.0+36x50....................................................................................................................... =15016m3 m³ 15016.00 
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2/2.02.03 ШИРОКИ ИСКОП.   
  

 Обрачун количина према табели 1.              
Станица Нови Сад 
38967-15016............................................................................................................................. =23951m3 m³ 23951.00 

    
2/2.02.04 ИСКОП СТЕПЕНИЦА. 

  
 Обрачун количина према табели 1.              

Станица Нови Сад.................................................................................................................... =1899m3 m3 1899.00 
    
2/2.02.05 ДОДАТАК ЗА ДАЉИНУ ТРАНСПОРТА МАТЕРИЈАЛА.                                         

  
 Станица Нови Сад.........(15016+23951+1899)...................................................................... =40866m3 

 
- превоз од 5km до 10km ...................................................................................................=16347.00m3 
- превоз од 10km до 20km .................................................................................................=24519.00m3 

m3 

m3 
16347.00 
24519.00 

    
2/2.02.06 НАБАВКА И ПРИВРЕМЕНО ДЕПОНОВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ НАСИПА ПРУГЕ.                                         

  
 Обрачун количина према табели 1.              

Станица Нови Сад............................................................................................................... =4296.00m3 m3 4296.00 
    
2/2.02.07 УТОВАР И ПРЕВОЗ МАТЕРИЈАЛА СА ПРИВРЕМЕНЕ ДЕПОНИЈЕ НА ТРАСУ.                                         

  
 Станица Нови Сад............................................................................................................... =4296.00m3 

- превоз од 0 до 5000m ....................................................................................................... =4296.00m³ 
- превоз од 5000m до 10000m .................................................................................................. =0.00m³ 
- превоз од 10000m до 15000m ............................................................................................... =0.00m3 

m3 

m3 

m3 

4296.00 
0.00 
0.00 

    
2/2.02.08 МЕХАНИЧКО НАБИЈАЊЕ ТЕМЕЉНОГ ТЛА. 

  
 Обрачун количина према табели 1.              

Станица Нови Сад............................................................................................................... =1857.00m2 m2 1857.00 
    
2/2.02.09 НАБАВКА И УГРАДЊА ГЕОКОМПОЗИТА.              

  
 Станица Нови Сад 

У ширини планума............................................................................................................. =29337.00m2 m² 29337.00 
    
2/2.02.10 ИЗРАДА НАСИПА ПРУГЕ.   

  
 Обрачун количина према табели 1.              

Станица Нови Сад............................................................................................................... =4296.00m3 m3 4296.00 
    

2/2.02.11 ИЗРАДА ПЛАНУМА ПРУГЕ.   
  

 Обрачун количина према табели 1.              
Станица Нови Сад............................................................................................................. =29337.00m3 m2 29337.00 

    

2/2.02.12 ИЗРАДА ПРЕЛАЗНОГ СЛОЈА.   
  

 Обрачун количина према табели 1.              
Станица Нови Сад............................................................................................................. =11427.00m3 m³ 11427.00 

    

2/2.02.13 ИЗРАДА ЗАШТИТНОГ СЛОЈА.  
  

 Обрачун количина према табели 1.              
Станица Нови Сад............................................................................................................... =9197.00m3 m³ 9197.00 

    

2/2.02.14 ХУМУЗИРАЊЕ КОСИНА. 
  

 Обрачун количина према табели 1.              
Станица Нови Сад............................................................................................................... =5343.00m3 m2 5343.00 
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 2/2.03.00 ОДВОДЊАВАЊЕ   
    

2/2.03.01 ЧИШЋЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ БЕТОНСКИХ И ЗЕМЉАНИХ КАНАЛА, РЕВИЗИОНИХ ОКАНА, 
ПРОПУСТА.    

 Станица Нови Сад...................................................................................................................... =0.00m m' 0.00 
    

2/2.03.01-1 ИЗРАДА ОБЛОЖЕНИХ БЕТОНСКИХ КАНАЛА.    
 

Станица Нови Сад...................................................................................................................... =0.00m m' 0.00 
    
2/2.03.02 ИЗРАДА БЕТОНСКИХ КАНАЛА.   

  
 Станица Нови Сад...................................................................................................................... =0.00m m' 0.00 
    

2/2.03.03 ИЗРАДА ОЈАЧАНИХ БЕТОНСКИХ КАНАЛА.   
  

 Станица Нови Сад...................................................................................................................... =0.00m m' 0.00 
    

2/2.03.04 ИСКОП РОВА ЗА  ДРЕНАЖЕ И ОДВОДНЕ ЦЕВИ.  
  

 Станица Нови Сад  
Дренажe: 
Дренажа 1 км 76+637.00 - км 76+900.00 ......................................................................................263m 
Дренажа 2 км 76+725.00 - км 76+835.00.......................................................................................110m 
Дренажа 3 км 76+804.00 - км 77+260.00....................................................................456m-10m=446m 
Дренажа 4 км 76+695.00 - км 76+804.00 ......................................................................................109m 
Дренажа 5 км 76+740.00 - км 76+867.00.......................................................................................127m 
Дренажа 6 км 76+804.00 - км 77+241.00..............................................................437m-10m-8m=419m 
Дренажа 7 км 76+850.00 - км 77+244.00....................................................................394m-10m=384m 
Дренажа 8 км 77+076.00 - км 77+241.00.......................................................................................165m 
Дренажа 9 км 77+241.00 - км 77+300.00.........................................................................................59m 
Дренажа 10 км 77+250.00 - км 77+776.00.....................................................................................526m 
Дренажа 11 км 77+250.00 - км 77+776.00.....................................................................................526m 

 3134m 
 
Одводне цеви: 
км 76+804.00 ................................................................................................................................. =57m 
км 76+888.00 ................................................................................................................................. =16m 
км 76+938.00 .............................................................................................................................. =33.5m 
км 77+241.00 .............................................................................................................................. =16.5m 
км 77+260.00 ................................................................................................................................. =63m 
км 77+776.00 .............................................................................................................................. =16.5m 

 202.50m 
 
(3134+202.5) х 0.8 х 0.6m2................................................................................................... =1602.00m3 m3 1602.00 

    

2/2.03.05 ИЗРАДА БЕТОНСКЕ ПОДЛОГЕ.  
  

 Станица Нови Сад  
Дренажа 1 км 76+637.00 - км 76+900.00 ......................................................................................6 ком 
Дренажа 2 км 76+725.00 - км 76+835.00.......................................................................................2 ком 
Дренажа 3 км 76+804.00 - км 77+260.00.....................................................................................11 ком 
Дренажа 4 км 76+695.00 - км 76+804.00 ......................................................................................3 ком 
Дренажа 5 км 76+740.00 - км 76+867.00.......................................................................................1 ком 
Дренажа 6 км 76+804.00 - км 77+241.00.....................................................................................10 ком 
Дренажа 7 км 76+850.00 - км 77+244.00.......................................................................................8 ком 
Дренажа 8 км 77+076.00 - км 77+241.00.......................................................................................4 ком 
Дренажа 9 км 77+241.00 - км 77+300.00.......................................................................................2 ком 
Дренажа 10 км 77+250.00 - км 77+776.00...................................................................................11 ком 
Дренажа 11 км 77+250.00 - км 77+776.00...................................................................................11 ком 

 69 ком  
 
69 х (0.7m)2 x 3.14 x 0.2m.........................................................................................................=22.00m3 m3 22.00 
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2/2.03.06 НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И ИЗРАДА ДОЊЕГ ДЕЛА РЕВИЗИОНИХ ОКАНА. 

  
 Станица Нови Сад  

Дренажа 1 км 76+637.00 - км 76+900.00 ......................................................................................6 ком 
Дренажа 2 км 76+725.00 - км 76+835.00.......................................................................................2 ком 
Дренажа 3 км 76+804.00 - км 77+260.00.....................................................................................11 ком 
Дренажа 4 км 76+695.00 - км 76+804.00 ......................................................................................3 ком 
Дренажа 5 км 76+740.00 - км 76+867.00.......................................................................................1 ком 
Дренажа 6 км 76+804.00 - км 77+241.00.....................................................................................10 ком 
Дренажа 7 км 76+850.00 - км 77+244.00.......................................................................................8 ком 
Дренажа 8 км 77+076.00 - км 77+241.00.......................................................................................4 ком 
Дренажа 9 км 77+241.00 - км 77+300.00.......................................................................................2 ком 
Дренажа 10 км 77+250.00 - км 77+776.00...................................................................................11 ком 
Дренажа 11 км 77+250.00 - км 77+776.00...................................................................................11 ком 

 69 ком  
69 х 2m ..........................................................................................................................................=138m m' 138.00 

    

2/2.03.07 ИЗРАДА ГОРЊЕГ ДЕЛА РЕВИЗИОНИХ ОКАНА.  
  

 Станица Нови Сад 
Дренажа 1 км 76+637.00 - км 76+900.00 ......................................................................................6 ком 
Дренажа 2 км 76+725.00 - км 76+835.00.......................................................................................2 ком 
Дренажа 3 км 76+804.00 - км 77+260.00.....................................................................................11 ком 
Дренажа 4 км 76+695.00 - км 76+804.00 ......................................................................................3 ком 
Дренажа 5 км 76+740.00 - км 76+867.00.......................................................................................1 ком 
Дренажа 6 км 76+804.00 - км 77+241.00.....................................................................................10 ком 
Дренажа 7 км 76+850.00 - км 77+244.00.......................................................................................8 ком 
Дренажа 8 км 77+076.00 - км 77+241.00.......................................................................................4 ком 
Дренажа 9 км 77+241.00 - км 77+300.00.......................................................................................2 ком 
Дренажа 10 км 77+250.00 - км 77+776.00...................................................................................11 ком 
Дренажа 11 км 77+250.00 - км 77+776.00...................................................................................11 ком 

 69 ком  ком 69.00 
    

2/2.03.08 НАБАВКА ТРАНСПОРТ И МОНТАЖА МЕТАЛНИХ ПОКЛОПАЦА. 
  

 Станица Нови Сад 
Дренажа 1 км 76+637.00 - км 76+900.00 ......................................................................................6 ком 
Дренажа 2 км 76+725.00 - км 76+835.00.......................................................................................2 ком 
Дренажа 3 км 76+804.00 - км 77+260.00.....................................................................................11 ком 
Дренажа 4 км 76+695.00 - км 76+804.00 ......................................................................................3 ком 
Дренажа 5 км 76+740.00 - км 76+867.00.......................................................................................1 ком 
Дренажа 6 км 76+804.00 - км 77+241.00.....................................................................................10 ком 
Дренажа 7 км 76+850.00 - км 77+244.00.......................................................................................8 ком 
Дренажа 8 км 77+076.00 - км 77+241.00.......................................................................................4 ком 
Дренажа 9 км 77+241.00 - км 77+300.00.......................................................................................2 ком 
Дренажа 10 км 77+250.00 - км 77+776.00...................................................................................11 ком 
Дренажа 11 км 77+250.00 - км 77+776.00...................................................................................11 ком 

 69 ком ком 69.00 
    

2/2.03.09 НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАЂИВАЊЕ НАБИЈЕНОГ БЕТОНА C8/10. 
  

 Станица Нови Сад 
3134 x 0.1m2........................................................................................................................... =314.00m3 m3 314.00 

    

2/2.03.10 НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ДРЕНАЖНИХ ЦЕВИ.  
  

 Станица Нови Сад  
Дренажа 1 км 76+637.00 - км 76+900.00 ......................................................................................263m 
Дренажа 2 км 76+725.00 - км 76+835.00.......................................................................................110m 
Дренажа 3 км 76+804.00 - км 77+260.00....................................................................456m-10m=446m 
Дренажа 4 км 76+695.00 - км 76+804.00 ......................................................................................109m 
Дренажа 5 км 76+740.00 - км 76+867.00.......................................................................................127m m' 

1567.00 
940.00 
627.00 
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Дренажа 6 км 76+804.00 - км 77+241.00..............................................................437m-10m-8m=419m 
Дренажа 7 км 76+850.00 - км 77+244.00....................................................................394m-10m=384m 
Дренажа 8 км 77+076.00 - км 77+241.00.......................................................................................165m 
Дренажа 9 км 77+241.00 - км 77+300.00.........................................................................................59m 
Дренажа 10 км 77+250.00 - км 77+776.00.....................................................................................526m 
Дренажа 11 км 77+250.00 - км 77+776.00.....................................................................................526m 

 3134m 
 
Дренажне цеви Ø150..................................................................................................................=1567m  
Дренажне цеви Ø200....................................................................................................................=940m  
Дренажне цеви Ø250....................................................................................................................=627m  

    

2/2.03.11 НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ГЕОТЕКСТИЛА.   
  

 Станица Нови Сад  
3134m х 2.5m........................................................................................................................ =7835.00m2 m2 7835.00 

    

2/2.03.12 НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ФИЛТЕРСКОГ СЛОЈА.  
    

 Станица Нови Сад 
3134 x 0.25m2......................................................................................................................... =784.00m3 m3 784.00 

    

2/2.03.13 НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ  ОДВОДНИХ ЦЕВИ. 
  

 Станица Нови Сад 
км 76+804.00 ................................................................................................................................. =57m 
км 76+888.00 ................................................................................................................................. =16m 
км 76+938.00 .............................................................................................................................. =33.5m 
км 77+241.00 .............................................................................................................................. =16.5m 
км 77+260.00 ................................................................................................................................. =63m 
км 77+776.00 .............................................................................................................................. =16.5m 

 203m 
Одводне цеви Ø200......................................................................................................................=102m  
Одводне цеви Ø250........................................................................................................................=61m  
Одводне цеви Ø300........................................................................................................................=40m  m' 

102.00 
61.00 
40.00 

    

2/2.03.14 НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА СЛОЈА ПЕСКА.  
  

 Станица Нови Сад  
202.5 х 0.25m2.......................................................................................................................... =51.00m3 m3 51.00 

    

2/2.03.15 ЗАТРПАВАЊЕ РОВОВА ОДВОДНИХ ЦЕВИ.   
  

 Станица Нови Сад 
202.5 x 0.2m2............................................................................................................................ =41.00m3 m3 41.00 

    
2/2.03.16 ИЗЛИВНА ГРАЂЕВИНА ОДВОДНИХ ЦЕВИ.   

  
 Станица Нови Сад................................................................................................................... =0.00ком ком 0.00 
  

  
 2/2.04.00 ГОРЊИ СТРОЈ – НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА 

   
    

2/2.04.01-1 ШИНА  ТИПА 60Е1. 
  

 Станица Нови Сад  
Леви Колосек: 
КС 1 - КС 6 ............................................................................................................................ L=255.84m 
КС 1 - КС 2 .............................................................................................................................. L=23.19m 
ПС 6 - ПС 7.............................................................................................................................. L=45.44m  
КС 7- КС 24 ........................................................................................................................... L=721.14m 

∑=1045.61m 
Десни Колосек: 
ПС 1 - КС 2 .............................................................................................................................. L=87.87m t 462.00 
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ПС 2 - ПС 3.............................................................................................................................. L=20.00m  
КС 3 - ПС 4 .............................................................................................................................. L=39.74m 
КС 3  - КС 5 ............................................................................................................................. L=23.18m 
КС 4 - КС 6 .............................................................................................................................. L=10.43m 
КС 4 - ПС 9 ............................................................................................................................ L=138.13m 
КС 9 - КС 23 .......................................................................................................................... L=671.85m 

∑=991.20m 
Колосек 2: 
КС 7 - ПС 8................................................................................................................................. L=7.50m 
КС 8 - ПС 10............................................................................................................................... L=7.50m 
КС 10 - ПС 12........................................................................................................................... L=11.86m 
КС 12 - КС 19......................................................................................................................... L=492.79m 
ПС 19 - ПС 21.......................................................................................................................... L=37.92m 
КС 21 - КС 24........................................................................................................................... L=10.43m 

∑=568.00m 
Колосек 5: 
КС 9 - ПС 13............................................................................................................................. L=40.84m 
КС 13 - ПС 14............................................................................................................................. L=7.50m 
КС 14 - КС 18......................................................................................................................... L=443.50m 
ПС 18 - ПС 20.......................................................................................................................... L=37.92m 
КС 20 - КС 23........................................................................................................................... L=10.43m 

∑=540.19m 
Колосек ранжирна: 
ПС 5 - КМ  0+692.77.............................................................................................................. L=504.28m 
 

∑ L...........................................................................................................................................=3649.28m 
 
Сигурносна шина на мосту Кисачка: 
3 * (42.00+2x10.4).....................................................................................................................L=188.4m 
 
(3649.28+188.4)m x 2 x 60.21kg/m………....…=462133kg…….........................................…….….=462t 

    

2/2.04.01-2 ШИНА  ТИПА 49Е1. 
  

 Станица Нови Сад путничка 
Колосек 1: 
КС 12 - ПС 15......................................................................................................................... L=443.60m 
КС 15 - КС 22............................................................................................................................L=80.00m 
ПС 22 - КС 25............................................................................................................................L=11.96m 

∑=535.96m 
Колосек 6: 
КС 14 - КС 18......................................................................................................................... L=431.94m 
Колосек 7: 
КС 8 - ПС 11 ........................................................................................................................... L= 25.09m 
КС 11 - грудобран................................................................................................................. L=166.18m 

∑=191.27m 
 
Колосек 8: 
КС 11 - грудобран................................................................................................................. L=114.85m 
Колосек 9: 
КС 16 - грудобран................................................................................................................. L=143.64m 
Колосек 10: 
КС 17 - ПС 16 .......................................................................................................................... L=20.35m 
КС 16 - грудобран................................................................................................................. L=184.20m 

∑=204.55m 
Колосек 11: 
КС 22 - ПС 17 .......................................................................................................................... L=40.74m 
КС 17 - грудобран................................................................................................................. L=143.87m 

∑=184.61m 
Колосек 12: 
КС 10 - грудобран................................................................................................................... L=82.83m 
Везна пруга 2: t 200.00 
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КС 20 - ПС 23 .......................................................................................................................... L=37.41m 
Колосек ZGOP: 
КС 13 - пп 16............................................................................................................................ L=90.81m 
 
∑L=2017.87m 
 
2017.87m * 2* 49.39kg/m.................................. = 199325.20kg ....................................................= 200t 

    
2/2.04.01-3 ПРЕЛАЗНЕ ШИНЕ  49Е1/60Е1. 

  
 Станица Нови Сад 

после скретница 8, 10, 12, 13, 14, 18, 20........................................................................L=7*6m=42m 
КС 15 - КС 19, КС 21 - КС 25................................................................................. L=2*10.43m=20.86m 

∑=62.86m 
 
62.86 * 2 * 0.5* (60.21+49.39)kg/m...............................=6889.46kg...............................................=7.00t t 7.00 

    
2/2.04.02-1 БЕТОНСКИ ПРАГОВИ ДУЖИНЕ 2.60m.   
 Станица Нови Сад  

(3649.28 + 62.86)m / 0.6...........................................................................................................=6187ком  ком 6187.00 
    

2/2.04.02-2 БЕТОНСКИ ПРАГОВИ НА МОСТОВИМА, ДУЖИНЕ 2.60m. 
  

 Станица Нови Сад  
188.4m / 0.6.................................................................................................................................=314ком ком 314.00 

    
2/2.04.02-3 БЕТОНСКИ ПРАГОВИ ДУЖИНЕ 2.40m. 

  
 Станица Нови Сад  

2017.87 / 0.6..............................................................................................................................=3364ком ком 3364.00 
    

2/2.04.03-1 СИСТЕМ ШИНСКОГ ПРИЧВРШЋЕЊА ЗА КОЛОСЕЧНЕ БЕТОНСКЕ ПРАГОВЕ И ШИНУ 60Е1. 
  

 Станица Нови Сад 
6187...........................................................................................................................................=6187сет сет 6187.00 

    
2/2.04.03-2 СИСТЕМ ШИНСКОГ ПРИЧВРШЋЕЊА ЗА КОЛОСЕЧНЕ БЕТОНСКЕ ПРАГОВЕ И ШИНУ 49Е1. 

  
 Станица Нови Сад 

3364...........................................................................................................................................=3364сет сет  3364.00 
    

2/2.04.03-3 СИСТЕМ ШИНСКОГ ПРИЧВРШЋЕЊА ЗА ВОЗНУ И СИГУРНОСНУ ШИНУ ЗА БЕТОНСКЕ 
ПРАГОВЕ И ШИНУ 60Е1. 

  
 Станица Нови Сад  

314+314.......................................................................................................................................=628сет сет 628.00 
    
2/2.04.04 КОМПЛЕТНЕ СКРЕТНИЦЕ НА БЕТОНСКИМ ПРАГОВИМА.   
 Станица Нови Сад 

Тип скретнице: 
60E1-R1200-1:18.5 
десне: 1, 2, 3, 5...............................................................................................................................=4ком 
60E1-R300-6° 
леве: 4, 6, 7, 14, 19, 21, 23.............................................................................................................=7ком 
десне: 9, 12, 13, 18,  20, 24............................................................................................................=6ком 
60E1-R200-6° 
леве: 8.............................................................................................................................................=1ком 
десне: 10.........................................................................................................................................=1ком 
49E1-R300-6° 
десне: 11, 15, 22, 25.......................................................................................................................=4ком 
49E1-R200-6° 
леве: 16, 17.....................................................................................................................................=2ком ком 

4.00 
 
 

13.00 
 
 

2.00 
 

4.00 
 

2.00 
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2/2.04.05 ТУЦАНИК КАТЕГОРИЈЕ I. 
  

 Станица Нови Сад 
Обрачун количине према попречним профилима...........................................................=16950.00m3  m3 16950.00 

    
2/2.04.06-1 КОМПЛЕТ ЗА АТ ЗАВАРИВАЊЕ ШИНА ТИПА 60Е1 У ДТШ. 

  
 Станица Нови Сад  

Колосеци: 
(3649.28 / 300 +1) х 2 ...................................................................................................................=26ком 
Скретнице: 
19 х 14.........................................................................................................................................=266ком 

∑=292ком ком 292.00 
    

2/2.04.06-2 КОМПЛЕТ ЗА АТ ЗАВАРИВАЊЕ ШИНА ТИПА 49Е1 У ДТШ. 
  

 Станица Нови Сад  
Колосеци: 
(2017.87 / 300 +1) х 2 ...................................................................................................................=15ком 
Скретнице: 
6 х 14.............................................................................................................................................=84ком 

∑=99ком ком 99.00 
    

2/2.04.07 СПРАВE ПРОТИВ ПОДУЖНОГ ПОМЕРАЊА ШИНА.  
  

 Станица Нови Сад  
за шину 60Е1.................................................. 2 х 74................................................................= 148ком 
за шину 49Е1...................................................3 х 74................................................................= 222ком ком 

148.00 
222.00 

    

2/2.04.08 СПРАВЕ ПРОТИВ БОЧНОГ ПОМЕРАЊА КОЛОСЕКА.  
  

 Станица Нови Сад 
41.89/0.6+(52.36+6x31.42)/0.6/2+35.41/0.6/3............................................................................=291ком ком 291.00 

    

2/2.04.09 ЕЛАСТИЧНИ ГРУДОБРАН. 
  

 Станица Нови Сад 
колосеци бр. 7, 8, 9, 10, 11, 12 .................................................................................................... =6ком ком 6.00 

    
 2/2.05.00 ГОРЊИ СТРОЈ – МАНИПУЛАЦИЈА СА МАТЕРИЈАЛОМ 

  
    

2/2.05.01 ИСТОВАР ШИНА.  
  

 Станица Нови Сад 
462t + 199.3t + 6.9t……………………………………………………………...............…………..…..=668.2t t 668.20 

    

2/2.05.02 ИСТОВАР БЕТОНСКИХ ПРАГОВА. 
  

 Станица Нови Сад 
6187 + 314 + 3364 ……….....……………........………………….......................……..........…….=9865ком ком 9865.00 

    

2/2.05.03 ИСТОВАР СИСТЕМА ШИНСКОГ ПРИЧВРШЋЕЊА. 
  

 Станица Нови Сад  
(6187 +  3364 + 628) * 7.5....……………...................... =76342.5kg............……....................…….=76.34t t 76.34 

    

2/2.05.04 ИСТОВАР СКРЕТНИЦА.  
  

 Станица Нови Сад.......................................................................................................................=25ком ком 25.00 
    

2/2.05.05 ИСТОВАР СПРАВА ПРОТИВ ПОДУЖНОГ ПОМЕРАЊА ШИНА. 
  

 Станица Нови Сад ...................……………………………................………...............……..……=370ком ком 370.00 
    

2/2.05.06 ИСТОВАР СПРАВА ПРОТИВ БОЧНОГ ПОМЕРАЊА КОЛОСЕКА. 
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2/2.05.07 ИСТОВАР ЕЛАСТИЧНОГ  ГРУДОБРАНА.  

  
 Станица Нови Сад.........................................................................................................................=6ком ком 6.00 
    
 2/2.06.00 ГОРЊИ СТРОЈ – РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ 

  
    
2/2.06.01 ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕГ КОЛОСЕКА.    
 Станица Нови Сад................................................................................................................... L=6608m km 6.61 
    
2/2.06.02 ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋИХ СКРЕТНИЦА.    
 Станица Нови Сад...................................................................................................................... =36ком ком 36.00 
    

2/2.06.03-1 ДЕМОНТАЖА КОНТРА ШИНА НА ПУТНИМ ПРЕЛАЗИМА. 
  

 Станица Нови Сад ...........................................................................................................................=0m m 0.00 
    

2/2.06.03-2 ДЕМОНТАЖА СИГУРНОСНИХ ШИНА НА МОСТОВИМА. 
  

 Станица Нови Сад ...........................................................................................................................=0m m 0.00 
    

2/2.06.04-1 МОНТАЖА И ПОЛАГАЊЕ КОЛОСЕКА ОД ШИНА ТИПА 60Е1 НА БЕТОНСКИМ ПРАГОВИМА,  
МОНТАЖА СИСТЕМА ШИНСКОГ ПРИЧВРШЋЕЊА.   

 
Станица Нови Сад .............................................................................................................L= 3649.28m km 3.65 

    
2/2.06.04-2 МОНТАЖА И ПОЛАГАЊЕ КОЛОСЕКА ОД ШИНА ТИПА 49Е1 НА БЕТОНСКИМ ПРАГОВИМА, 

МОНТАЖА СИСТЕМА ШИНСКОГ ПРИЧВРШЋЕЊА.   
 

Станица Нови Сад..............................................................................................................L= 2017.87m km 2.02 
    
2/2.06.05 МОНТАЖА И ПОЛАГАЊЕ СКРЕТНИЦА НА БЕТОНСКИМ ПРАГОВИМА СА СИСТЕМОМ 

ШИНСКОГ ПРИЧВРШЋЕЊА.   
 Станица Нови Сад 

Тип скретнице: 
60E1-R1200-1:18.5 
десне: 1, 2, 3, 5...............................................................................................................................=4ком 
60E1-R300-6° 
леве: 4, 6, 7, 14, 19, 21, 23.............................................................................................................=7ком 
десне: 9, 12, 13, 18,  20, 24............................................................................................................=6ком 
60E1-R200-6° 
леве: 8.............................................................................................................................................=1ком 
десне: 10.........................................................................................................................................=1ком 
49E1-R300-6° 
десне: 11, 15, 22, 25.......................................................................................................................=4ком 
49E1-R200-6° 
леве: 16, 17.....................................................................................................................................=2ком ком  

4.00 
 
 

13.00 
 
 

2.00 
 

4.00 
 

2.00 
    
2/2.06.06 ПОСТАВЉАЊЕ СИГУРНОСНИХ ШИНА.    

  
 Станица Нови Сад 

3 * (42.00+2x10.4)...................................................................................................................L=188.4m km 0.19 
    

2/2.06.07-1 МАШИНСКО РЕГУЛИСАЊЕ И ДИНАМИЧКА СТАБИЛИЗАЦИЈА КОЛОСЕКА НА БЕТОНСКИМ 
ПРАГОВИМА ОД ШИНА ТИПА 60Е1.   

 
Станица Нови Сад..............................................................................................................L= 3649.28m km 3.65 

    
2/2.06.07-2 МАШИНСКО РЕГУЛИСАЊЕ И ДИНАМИЧКА СТАБИЛИЗАЦИЈА КОЛОСЕКА НА БЕТОНСКИМ 

ПРАГОВИМА ОД ШИНА ТИПА 49Е1.   
 

Станица Нови Сад..............................................................................................................L= 2017.87m km 2.02 
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2/2.06.07-3 МАШИНСКО РЕГУЛИСАЊЕ СКРЕТНИЦА.   
 Станица Нови Сад 

Тип скретнице: 
60E1-R1200-1:18.5 
десне: 1, 2, 3, 5...............................................................................................................................=4ком 
60E1-R300-6° 
леве: 4, 6, 7, 14, 19, 21, 23.............................................................................................................=7ком 
десне: 9, 12, 13, 18,  20, 24............................................................................................................=6ком 
60E1-R200-6° 
леве: 8.............................................................................................................................................=1ком 
десне: 10.........................................................................................................................................=1ком 
49E1-R300-6° 
десне: 11, 15, 22, 25.......................................................................................................................=4ком 
49E1-R200-6° 
леве: 16, 17.....................................................................................................................................=2ком ком 

4.00 
 
 

13.00 
 
 

2.00 
 

4.00 
 

2.00 
    

2/2.06.08-1 ЗАВАРИВАЊЕ ШИНА ТИПА 60Е1 У ДТШ ЕЛЕКТРООТПОРНИМ ПОСТУПКОМ.   
 (3649.28/50 +1) х 2 - 26.............................................................................................................=122ком завар 122.00 
  

  
2/2.06.08-2 ЗАВАРИВАЊЕ ШИНА ТИПА 49Е1 У ДТШ ЕЛЕТРООТПОРНИМ ПОСТУПКОМ.   
 (2017.87/50 +1) х 2 -15 ................................................................................................................=68ком 

завар 68.00 
    

2/2.06.08-3 ЗАВАРИВАЊЕ ШИНА ТИПА 60Е1 У ДТШ АЛУМИНОТЕРМИЈСКИМ ПОСТУПКОМ.   
 Станица Нови Сад ..................................................................................................................... =26ком завар 26.00 
    

2/2.06.08-4 ЗАВАРИВАЊЕ ШИНА ТИПА 49Е1 У ДТШ АЛУМИНОТЕРМИЈСКИМ ПОСТУПКОМ. 
  

 Станица Нови Сад ..................................................................................................................... =15ком завар 15.00 
    

2/2.06.08-5 ЗАВАРИВАЊЕ СКРЕТНИЦА ОД ШИНА ТИПА 60Е1 У ДТШ АЛУМИНОТЕРМИЈСКИМ 
ПОСТУПКОМ.   

 Станица Нови Сад.................................................................................................................... =266ком завар 266.00 
    

2/2.06.08-6 ЗАВАРИВАЊЕ СКРЕТНИЦА ОД ШИНА ТИПА 49Е1 У ДТШ АЛУМИНОТЕРМИЈСКИМ 
ПОСТУПКОМ.   

 
Станица Нови Сад.......................................................................................................................=84ком завар 84.00 

    
2/2.06.09-1 ОТПУШТАЊЕ НАПОНА У ШИНАМА 60Е1 СА ЗАВРШНИМ  ЗАВАРИВАЊЕМ.   
 Станица Нови Сад...................................................................................................................L= 3.65km km 3.65 
    

2/2.06.09-2 ОТПУШТАЊЕ НАПОНА У ШИНАМА 49Е1 СА ЗАВРШНИМ  ЗАВАРИВАЊЕМ. 
  

 Станица Нови Сад...................................................................................................................L= 2.02km km 2.02 
    

2/2.06.09-3 ОТПУШТАЊЕ НАПОНА У СКРЕТНИЦАМА СА ЗАВРШНИМ ЗАВАРИВАЊЕМ.    
 Станица Нови Сад.......................................................................................................................=25ком ком 25.00 
    
2/2.06.10 БРУШЕЊЕ ШИНА. 

  
 Станица Нови Сад  

Леви Колосек: 
км 76+224.17 - км 77+411.09.............................................................................................. L=1045.61m  
Десни Колосек: 
км 76+235.98 - км 77+422.91................................................................................................ L=991.20m  

∑=2036.81m km 2.04 
    
2/2.06.11 ПОСТАВЉАЊЕ СПРАВА ПРОТИВ ПОДУЖНОГ ПОМЕРАЊА ШИНА.  

  
 Станица Нови Сад ...................……………………………................………...............……..……=370ком ком 370.00 
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2/2.06.11 ПОСТАВЉАЊЕ СПРАВА ПРОТИВ ПОДУЖНОГ ПОМЕРАЊА ШИНА.  
  

 Станица Нови Сад ...................……………………………................………...............……..……=370ком ком 370.00 
    

2/2.06.12 ПОСТАВЉАЊЕ СПРАВА ПРОТИВ БОЧНОГ ПОМЕРАЊА КОЛОСЕКА. 
  

 Станица Нови Сад.....................................................................................................................=291ком ком 291.00 
    

2/2.06.13 ПОСТАВЉАЊЕ ЕЛАСТИЧНИХ ГРУДОБРАНА. 
  

 Станица Нови Сад.........................................................................................................................=6ком ком 6.00 
  

  

 2/2.07.00 ГОРЊИ СТРОЈ – ОПРЕМА ПРУГЕ 
  

    

2/2.07.01 НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ОЗНАКА. 
  

 Станица Нови Сад  
хектометарске ознаке..................................................................................................................=21ком  
километарске ознаке.....................................................................................................................=2 ком  
кривинске ознаке...........................................................................................................................=5 ком 
ознаке за контролу ДТШ...............................................................................................................=4 ком ком 32.00 

    

2/2.07.02 НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ПАДОКАЗА.    
 

Станица Нови Сад.........................................................................................................................=0ком  ком 0.00 
    

2/2.07.03 НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ МЕЂИКА.  
  

 Станица Нови Сад........................................................................................................................=25ком ком 25.00 
    
    

 2/2.08.00 ОСТАЛИ РАДОВИ   
    
2/2.08.01 ИСКОП ЗА ТЕМЕЉЕ СТУБОВА ОГРАДЕ. 

  
 Станица Нови Сад  

L=................................................................................................................................................. =1255m 
(1255 / 3) x 0.2 x 0.2 x 0.6……………………………………………………………............................=10m3 m3 10.00 

    
2/2.08.02 ИЗРАДА ТЕМЕЉА СТУБОВА МБ20.  

  
 Станица Нови Сад  

L=................................................................................................................................................. =1255m 
(1255 / 3) x 0.2 x 0.2 x 0.6……………………………………………………………............................=10m3 m3 10.00 

    
2/2.08.03 НАБАВКА, ИЗРАДА И УГРАДЊА ОГРАДЕ. 

  
 Станица Нови Сад  

L=................................................................................................................................................. =1255m m' 1255.00 
    

 
Пројектант: 
 
 
 
 
 
Даница Панић, маст.инж. грађ. 

Одговорни пројектант: 
 
 
 
 
 
Радиша Јовановић, дипл.грађ.инж 
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2/2-1.1.6.3  ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 
РАДОВА 
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2/2-1.1 ПРОЈЕКАТ ТРАСЕ ПРУГЕ И СТАНИЦА - ДОЊИ И ГОРЊИ СТРОЈ 
СТАНИЦА НОВИ САД км 76+224.17  - км 77+411.09 

      

Бр. Опис радова 
Јед. 
мере 

Количина 
Јединична 
цена (дин) 

Цена (дин) 

А Б АxБ 

      2/2.01.00 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ         

2/2.01.01 ЧИШЋЕЊЕ ТЕРЕНА. 
Позиција обухвата чишћење терена, сечење 
и уклањање шибља, грања и сличног 
растиња, са транспортом до 2km изван 
трупа пруге, а у свему према Tехничким 
условима и пројекту. 
Обрачун и плаћање по m

2
 очишћене 

површине. m
2
 9.100,00 90,00 819.000,00 

2/2.01.02 СЕЧЕЊЕ ДРВЕЋА ДЕБЉИНЕ ДО 10cm. 
Позиција обухвата сечење стабала, ископ 
корења, чишћење вегетационог дела и 
одношење ван зоне радова до 5km у свему 
према важећим прописима и Техничким 
условима. 
Обрачун и плаћање по m

2
 очишћене 

површине.         m
2
 2.700,00 108,00 291.600,00 

2/2.01.03 СЕЧЕЊЕ ДРВЕЋА ДЕБЉИНЕ ПРЕКО 
10cm. 
Позиција обухвата сечење стабала, 
одсецање грања, резање стабала и дебелих 
грана на дужине погодне за превоз, ископ 
корења и пањева, као и одношење грања, 
трупаца и пањева изван зоне радова до 
5km. 
Обрачун и плаћање по комаду исеченог 
стабла. ком 27,00 900,00 24.300,00 

2/2.01.04 УКЛАЊАЊЕ ОГРАДА. 
Позиција обухвата демонтирање постојећих 
дрвених, жичаних, зиданих и ограда 
израђених од гвоздених елемената и 
њихово одлагање ван простора захваћеног 
радовима, укључујући транспорт на даљину 
до 500m. 
Обрачун и плаћање по m' порушене ограде 
а у цену је укључен и превоз материјала, 
сортирање и складиштење на депонију. m 220,00 261,00 57.420,00 

2/2.01.05 РУШЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ ВЕШТАЧКИХ 
ОБЈЕКАТА. 
Позиција обухвата рушење вештачких 
објеката у које се убрајају потпорни зидови, 
рампе, станични перони, пропусти, објекти 
отвора до 5m са транспортом на даљину до 
2km и депоновањем. 
Обрачун и плаћање по m

2
 порушеног 

објекта. m
2
 9.050,00 450,00 4.072.500,00 
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2/2.01.06 РУШЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ 
ОБЈЕКАТА ОД ТВРДОГ МАТЕРИЈАЛА. 
Позиција обухвата рушење и уклањање 
постојећих објеката од тврдог материјала са 
транспортом на даљину до 2km и 
депоновањем. 
Обрачун и плаћање по m

2
 порушеног 

објекта. m
2
 20,00 1.080,00 21.600,00 

2/2.01.07 РУШЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ БЕТОНСКОГ 
КАНАЛА.  
Позиција обухвата рушење и уклањање 
постојећих бетонских канала са утоваром 
порушеног материјала, транспортом на 
даљину до 5000m и истоваром на место 
које одреди Надзорни орган. 
Обрачун по m' порушеног бетонског 
канала. m 0,00 1.440,00 0,00 

2/2.01.08 РУШЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ БЕТОНСКИХ 
ШАХТОВА.  
Позиција обухвата рушење и уклањање 
постојећих бетонских дренажних шахтова, 
са утоваром порушеног материјала, 
транспортом на даљину до 5000m и 
истоваром на место које одреди Надзорни 
орган. 
Обрачун по ком порушеног бетонског 
шахта. ком 0,00 2.700,00 0,00 

2/2.01.09 УКЛАЊАЊЕ  ПОСТОЈЕЋИХ ДРЕНАЖА.  
Позиција обухвата ископ и уклањање 
постојећих дренажа са утоваром 
порушеног материјала, транспортом на 
даљину до 5000m и истоваром на место 
које одреди Надзорни орган. 
Обрачун по m' порушених дренажа. m 0,00 1.350,00 0,00 

2/2.01.10 УКЛАЊАЊЕ КОЛОВОЗНЕ 
КОНСТРУКЦИЈЕ У ЗОНИ ПУТНОГ 
ПРЕЛАЗА.Позиција обухвата уклањање 
коловозне конструкције у зони путног 
прелаза, превоз на даљину до 5km и 
складиштење ван простора захваћеног 
радовима.Обрачун и плаћање по m

2  

демонтиране коловозне површине путног 
прелаза. m

2
 0,00 963,00 0,00 

2/2.01.11 ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋИХ НИСКИХ 
ПЕРОНА. 
Позиција обухвата демонтажу и уклањање 
ниских перона у станицама, њихов превоз 
на даљину до 500m и складиштење ван 
простора захваћеног радовима. 
Обрачун и плаћање по m'  демонтираног 
перона. m 0,00 2.610,00 0,00 

            

  УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:     5.286.420,00 
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2/2.02.00    ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ         

2/2.02.01 СКИДАЊЕ ХУМУСА. 
Позиција обухвата скидање хумуса у слоју 
од 20cm до 100cm, са утоваром и 
транспортом на средњу даљину до 50m и 
фигурисањем на страни. 
Количина према доказници количина. 
Обрачун и плаћање по m

3
 скинутог хумуса.      m

3
 829,00 162,00 134.298,00 

2/2.02.02 УКЛАЊАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ЗАСТОРА. 
Позиција обухвата уклањање постојећег 
застора машинским путем са планума 
постојеће пруге. Позиција обухвата утовар, 
транспорт до 10km, истовар и планирање 
или складиштење материјала. Инвеститор 
може да одреди даљу намену и употребу 
уклоњеног туцаника у зависности од 
његовог квалитета. Обрачун и плаћање по 
m

3
 уклоњеног застора.     m

3
 15.016,00 886,00 13.304.176,00 

2/2.02.03 ШИРОКИ ИСКОП. 
Позиција обухвата широки ископ у 
материјалу III категорије, са утоваром, 
транспортом на депонију до 5km, као и са 
истоваром и планирањем материјала на 
депонији. Радови обухватају ископ 
постојећег трупа (насипа) пруге по 
попречним профилима. Количина према 
доказници количина.Обрачун и плаћање по 
m

3
 ископаног материјала. m

3
 23.951,00 702,00 16.813.602,00 

2/2.02.04 ИСКОП СТЕПЕНИЦА. 
Позиција обухвата ископ степеница у 
материјалу III категорије, са утоваром, 
транспортом на депонију до 5km, као и са 
истоваром и планирањем материјала на 
депонији. Радови обухватају ископ 
постојећег трупа(насипа) пруге по 
попречним профилима (степенице). 
Количина према доказници количина.  
Обрачун и плаћање по m³ ископаног 
материјала. m

3
 1.899,00 801,00 1.521.099,00 

2/2.02.05 ДОДАТАК ЗА ДАЉИНУ ТРАНСПОРТА 
МАТЕРИЈАЛА. 
Позиција обухвата одвоз ископаног 
материјала преко 5km, рачунајући од 
тежишта до тежишта маса. Обрачун и 
плаћање по m

3
 одвезeног матeријала.         

  превоз од 5 - 10km m
3
 16.347,00 103,00 1.683.741,00 

  превоз од 10 - 20km m
3
 24.519,00 139,00 3.408.141,00 

2/2.02.06 НАБАВКА И ПРИВРЕМЕНО 
ДЕПОНОВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА 
ИЗРАДУ НАСИПА ПРУГЕ. 
Позиција обухвата набавку песковитог 
шљунка и планирање истовареног 
материјала на привременој депонији и 
њено уређење према пројекту или захтеву 
Надзорног органа, уз све врсте послова 
неопходних за постизање стабилности и 
уклапања у околину. 
Количина према доказници количина. 
Обрачун и плаћање по m³ материјала. m

3
 4.296,00 1.350,00 5.799.600,00 
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2/2.02.07 УТОВАР И ПРЕВОЗ МАТЕРИЈАЛА СА 
ПРИВРЕМЕНЕ ДЕПОНИЈЕ НА ТРАСУ. 
Позиција обухвата транспорт утовареног 
материјала са истоваром у насип на 
транспортним дужинама. Обрачун и 
плаћање по m

3
 превезeног матeријала.              

  превоз од 0 - 5000m m
3
 4.296,00 112,00 481.152,00 

  превоз од 5000m - 10000m m
3
 0,00 148,00 0,00 

  превоз од 10000m - 15000m m
3
 0,00 184,00 0,00 

2/2.02.08 МЕХАНИЧКО НАБИЈАЊЕ ТЕМЕЉНОГ 
ТЛА. 
Позиција обухвата механичко набијање 
темељног тла према важећим прописима, 
Техничким условима, и наређењу Надзорног 
органа са одговарајућим степеном 
збијености, модулом деформације на 
површини слоја. Количина према доказници 
количина. Обрачун и плаћање по m² 
набијеног темељног тла.   m

2
 1.857,00 405,00 752.085,00 

2/2.02.09 НАБАВКА И УГРАДЊА ГЕОКОМПОЗИТА. 
Позиција обухвата набавку и постављање 
геокомпозита у свему према Пројекту и 
Техничким условима.Обрачун и плаћање 
по m

2
 уграђеног геокомпозита. m

2
 29.337,00 414,00 12.145.518,00 

2/2.02.10 ИЗРАДА НАСИПА ПРУГЕ.  
Позиција обухвата израду насипа пруге у 
слојевима дебљине 30-50cm са 
разастирањем, набијањем, евентуалним 
влажењем или сушењем, са грубим и 
финим планирањем материјала у свему 
према Техничким условима. 
Количина према доказници количина. 
Обрачун и плаћање по m³ материјала 
уграђеног у насип.  m

3
 4.296,00 1.188,00 5.103.648,00 

2/2.02.11 ИЗРАДА ПЛАНУМА ПРУГЕ. 
Позиција обухвата планирање и ваљање 
планума пруге на пројектованим котама и 
попречним нагибима ради ефикасног 
одводњавања, према важећим прописима 
и Техничким условима о контроли 
квалитета израде завршног слоја 
земљаних радова.  
Количина према доказници количина. 
Обрачун и плаћање по m

2
 планираног и 

ваљаног планума пруге.  m
2
 29.337,00 405,00 11.881.485,00 

2/2.02.12 ИЗРАДА ПРЕЛАЗНОГ СЛОЈА. 
Позиција обухвата набавку, транспорт и 
уграђивање прелазног слоја са набијањем 
према Техничким условима и наређењу 
Надзорног органа. Прелазни слој уградити 
до потребне збијености тако да при 
испитивању кружном плочом Ø30cm, модул 
деформације не буде мањи од 
Ev2=80MN/m

2
, односно Evd=40MN/m

2
 када 

се контрола врши динамичким модулом 
деформације. 
Количина према доказници количина.  
Обрачун и плаћање по m

3
 уграђеног 

прелазног слоја.  m
3
 11.427,00 2.520,00 28.796.040,00 
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2/2.02.13 ИЗРАДА ЗАШТИТНОГ СЛОЈА. 
Позиција обухвата набавку, транспорт, 
депоновање и уграђивање заштитног слоја 
дебљина 30cm, одговарајућег 
гранулометријског састава и збијености, у 
свему према Техничким условима, важећим 
прописима и наређењу Надзорног органа. 
Модул деформације на површини заштитног 
слоја треба да износи Ev2=120MN/m

2
, 

односно Evd=50MN/m
2
 када се контрола 

врши динамичким модулом деформације. 
Количина према доказници количина. 
Обрачун и плаћање по m

3
 уграђеног 

заштитног слоја.   m
3
 9.197,00 3.780,00 34.764.660,00 

2/2.02.14 ХУМУЗИРАЊЕ КОСИНА. 
Позиција обухвата хумузирање косина 
насипа и усека са засејавањем травом  у 
свему према Техничким условима, важећим 
прописима и наређењу Надзорног органа. 
Количина према доказници количина. 
Обрачун и плаћање по m² хумузиране 
површине.  m

2
 5.343,00 72,00 384.696,00 

            

  УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:       136.973.941,00 

            

2/2.03.00 ОДВОДЊАВАЊЕ         

2/2.03.01 ЧИШЋЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ БЕТОНСКИХ И 
ЗЕМЉАНИХ КАНАЛА, РЕВИЗИОНИХ 
ОКАНА, ПРОПУСТА. Позиција обухвата 
чишћење постојећих канала укључујући и 
чишћење ревизионих окана, бунара и 
пропуста од туцаника и муља, са утоваром, 
транспортом на даљину до 3 km, истоваром 
и планирањем на депонији. Обрачун по m' 
oчишћених канала. m 0,00 81,00 0,00 

2/2.03.01-1 ИЗРАДА ОБЛОЖЕНИХ БЕТОНСКИХ 
КАНАЛА. 
Позиција обухвата израду обложених 
бетонских канала у свему према детаљима 
у Пројекту, Техничким условима  или по 
одредбама Надзорног органа. Канал се 
може изводити од монтажних бетонских 
елемената, положених на слоју песка d= 
12cm и фуговањем спојница цементним 
малтером, или бетонирањем на лицу места 
С 16/20. Количина према доказници 
количина. Обрачун и плаћање по m' 
комплетнo израђеног обложеног канала.        m 0,00 2.376,00 0,00 

2/2.03.02 ИЗРАДА БЕТОНСКИХ КАНАЛА. 
Рад обухвата набавку и полагање типских 
бетонских канала према детаљима и 
димензијама из пројекта, од бетона С 25/30 
на подлози од бетона С 12/15 дебљине 
10cm.Количина према доказници количина. 
Обрачун и плаћање по m' уграђеног канала.  m 0,00 1.440,00 0,00 
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2/2.03.03 ИЗРАДА ОЈАЧАНИХ БЕТОНСКИХ 
КАНАЛА. Рад обухвата набавку и полагање 
ојачаних бетонских канала према детаљима 
и димензијама из пројекта,  од бетона С 
25/30 на подлози од бетона  
С 12/15 дебљине 20cm. Количина према 
доказници количина. Обрачун и плаћање по 
m

3
 уграђеног канала.  m

3
 0,00 26.550,00 0,00 

2/2.03.04 ИСКОП РОВА ЗА ДРЕНАЖЕ И ОДВОДНЕ 
ЦЕВИ. 
Позиција обухвата ископ рова за дренаже и 
одводне цеви као и ревизиона окна, у 
материјалу III категорије, до 2m дубине са 
правилним одсецањем страна и дна рова у 
свему према котама из Пројекта. Позиција 
обухвата и утовар и транспорт ископаног 
материјала до 3km на депонију са 
планирањем исте. Количина према 
доказници количина. Обрачун и плаћање по 
m

3
 ископаног материјала.                    m

3
 1.602,00 540,00 865.080,00 

2/2.03.05 ИЗРАДА БЕТОНСКЕ ПОДЛОГЕ. 
Позиција обухвата израду бетонске подлоге 
за ревизиона окна од бетона С15/20 
дебљине 20cm, према детаљу из Пројекта. 
Количина према доказници количина. 
Обрачун и плаћање по m

3
 уграђеног бетона.          m

3
 22,00 6.480,00 142.560,00 

2/2.03.06 НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И ИЗРАДА 
ДОЊЕГ ДЕЛА РЕВИЗИОНИХ ОКАНА. 
Доњи део ревизионог окна се ради од 
монтажних цеви Ø1000 са фалцом. 
Позицијом је предвиђена монтажа цеви на 
припремљену бетонску подлогу, као и 
уградња пењалица,  у свему према детаљу 
из Пројекта. Количина према доказници 
количина. Обрачун и плаћање по m' 
монтиране цеви.     m 138,00 6.300,00 869.400,00 

2/2.03.07 ИЗРАДА ГОРЊЕГ ДЕЛА РЕВИЗИОНИХ 
ОКАНА. 
Горњи део ревизионог окна ради се од 
готових префабрикованих конусних 
завршетака. Количина према доказници 
количина. Обрачун и плаћање по комаду 
набављеног, транспортованог и монтираног 
елемента.       ком 69,00 6.030,00 416.070,00 

2/2.03.08 НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И МОНТАЖА 
МЕТАЛНИХ ПОКЛОПАЦА. 
Позиција обухвата набавку, транспорт и 
монтажу металних поклопаца са оквиром 
за ревизиона окна. Количина према 
доказници количина. Обрачун и плаћање 
по комаду монтираног поклопца.  ком 69,00 8.370,00 577.530,00 

2/2.03.09 НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАЂИВАЊЕ 
НАБИЈЕНОГ БЕТОНА C8/10. 
Позиција обухвата набавку, транспорт и 
уграђивање набијеног бетона C8/10 испод 
дренажних цеви, као и за заптивање око 
дренажних цеви према детаљу из пројекта. 
Количина према доказници количина. 
Обрачун и плаћање по m³ уграђеног бетона.        m

3
 314,00 6.480,00 2.034.720,00 
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2/2.03.10 НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ДРЕНАЖНИХ 
ЦЕВИ. 
Позиција обухвата набавку и постављање 
дренажних цеви са извођењем везе за улив 
у ревизиона окна. Дренажне цеви се полажу 
преко бетонске подлоге  дебљине 
d=10cm.Количина према доказници 
количина.  
Обрачун и плаћање по m' положене цеви.               

 
      

  дренажне цеви Ø150 m 1.567,00 1.890,00 2.961.630,00 

  дренажне цеви Ø200 m 940,00 2.340,00 2.199.600,00 

  дренажне цеви Ø250 m 627,00 2.880,00 1.805.760,00 

2/2.03.11 НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ 
ГЕОТЕКСТИЛА. 
Позиција обухвата набавку и постављање 
геотекстила (тип 300 g/m

2
) у дренажни ров у 

свему према детаљу из пројекта. Просечна 
развијена ширина геотекстила у дренажном 
рову износи ≈2.50m. 
Количина према доказници количина. 
Обрачун и плаћање по m

2
 уграђеног 

геотекстила.             m
2
 7.835,00 166,00 1.300.610,00 

2/2.03.12 НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА 
ФИЛТЕРСКОГ СЛОЈА. 
Позиција обухвата набавку, спољни 
транспорт и уградњу филтерског слоја 
преко положених дренажних цеви 
филтерским материјалом одговарајућег 
гранулометријског састава. Просечна 
количина филтерског слоја по једној 
дренажи износи ≈0.25m

2
. Количина према 

доказници количина.Обрачун и плаћање по 
m³ уграђеног материјала.           m

3
 784,00 1.980,00 1.552.320,00 

2/2.03.13 НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ОДВОДНИХ 
ЦЕВИ. 
Позиција обухвата набавку и постављање 
одводних цеви у песку са слојевима песка 
дебљине d=10cm изнад и испод цеви. 
Количина према доказници количина. 
Обрачун и плаћање по m' положених цеви.  

 
      

  одводне цеви Ø200 m 102,00 1.084,00 110.568,00 

  одводне цеви Ø250 m 61,00 1.620,00 98.820,00 

  одводне цеви Ø300 m 40,00 2.115,00 84.600,00 

2/2.03.14 НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА 
СЛОЈА ПЕСКА. 
Позиција обухвата набавку, транспорт и 
уградњу слоја песка испод, изнад и око 
одводних цеви d=10cm. 
Количина према доказници количина. 
Обрачун и плаћање по m³ уграђеног 
материјала.      m

3
 51,00 1.170,00 59.670,00 

2/2.03.15 ЗАТРПАВАЊЕ РОВОВА ОДВОДНИХ 
ЦЕВИ. 
Позиција обухвата затрпавање ровова 
одводних цеви материјалом из ископа 
ровова за дренаже и канализацију.  
Количина према доказници количина.  
Обрачун и плаћање по m³ затрпаног рова.      m

3
 41,00 261,00 10.701,00 
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2/2.03.16 ИЗЛИВНА ГРАЂЕВИНА ОДВОДНИХ ЦЕВИ. 
Позиција обухвата израду изливне 
грађевине на крајевима одводне цеви, у 
свему према Пројекту и упутствима 
Надзорног органа. Позицијом је обухваћена 
и набавка и постављање жабљих поклопаца 
на крајевима изливних цеви. 
Обрачун и плаћање по комаду комплетно 
урађене изливне грађевине. ком 0,00 16.200,00 0,00 

            

  УКУПНО ОДВОДЊАВАЊЕ:       15.089.639,00 

      2/2.04.00 ГОРЊИ СТРОЈ - НАБАВКА MАТЕРИЈАЛА         

2/2.04.01-1 ШИНА ТИПА 60Е1. 
Позиција обухвата набавку и испоруку на 
градилиште шина типа 60Е1, квалитета 
R260 према ЕН13674-1, минималне дужине 
L=50m. Обрачун и плаћање по тони 
испоручених шина. t 462,00 125.000,00 57.750.000,00 

2/2.04.01-2 ШИНА ТИПА 49Е1. 
Позиција обухвата набавку и испоруку на 
градилиште шина типа 49Е1, квалитета 
R260 према ЕН13674-1, минималне дужине 
L=50m. Обрачун и плаћање по тони 
испоручених шина.          t 200,00 105.000,00 21.000.000,00 

2/2.04.01-3 ПРЕЛАЗНЕ ШИНЕ 49Е1/60Е1. 
Позиција обухвата набавку и испоруку на 
градилиште прелазних шина 49Е1/60Е1. 
Обрачун и плаћање по тони испоручених 
шина. t 7,00 112.000,00 784.000,00 

2/2.04.02-1 БЕТОНСКИ ПРАГОВИ ДУЖИНЕ 2.60m. 
Позиција обухвата набавку и испоруку на 
градилиште бетонских  прагова дужине 
2.60m у складу са СРПС ЕН 13230, за 
уградњу у колосек са шином типа 60Е1 и 
системом шинског причвршћења према 
СРПС ЕН 13481-2. 
Обрачун и плаћање по комаду испоручених 
прагова. ком 6.187,00 5.050,00 31.244.350,00 

2/2.04.02-2 БЕТОНСКИ ПРАГОВИ НА МОСТОВИМА, 
ДУЖИНЕ 2.60m.  
Позиција обухвата набавку и испоруку на 
градилиште равних бетонских прагова 
дужине 2.60m за уградњу у колосек на 
мостовима са возном и сигурносном шином 
типа 60Е1 и системом шинског 
причвршћења према СРПС ЕН 13481-2. 
Обрачун и плаћање по комаду испоручених 
прагова. ком 314,00 5.200,00 1.632.800,00 

2/2.04.02-3 БЕТОНСКИ ПРАГОВИ ДУЖИНЕ 2.40m. 
Позиција обухвата набавку и испоруку на 
градилиште бетонских  прагова  дужине 
2.40m у складу са СРПС ЕН 13230 за 
уградњу у колосек са шином типа 49Е1 и 
системом шинског причвршћења према 
СРПС ЕН 13481-2. 
Обрачун и плаћање по комаду испоручених 
прагова. ком 3.364,00 4.500,00 15.138.000,00 
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2/2.04.02-4 
 

БЕТОНСКИ ПРАГОВИ НА МОСТОВИМА, 
ДУЖИНЕ 2.40m. 
Позиција обухвата набавку и испоруку на 
градилиште равних бетонских прагова 
дужине 2.40m за уградњу у колосек на 
мостовима са возном и сигурносном 
шином типа 49Е1 и системом шинског 
причвршћења према СРПС ЕН 13481-2. 
Обрачун и плаћање по комаду 
испоручених прагова.             ком 0,00 4.650,00 0,00 

2/2.04.03-1 СИСТЕМ ШИНСКОГ ПРИЧВРШЋЕЊА ЗА 
КОЛОСЕЧНЕ БЕТОНСКЕ ПРАГОВЕ И 
ШИНУ 60Е1. Позиција обухвата набавку и 
испоруку на градилиште  система шинског 
причвршћења за колосечне бетонске 
прагове и шину 60Е1, у складу са СРПС ЕН 
13481-2-2013. 
Обрачун и плаћање по прагу (сету). сет 6.187,00 2.300,00 14.230.100,00 

2/2.04.03-2 СИСТЕМ ШИНСКОГ ПРИЧВРШЋЕЊА 
ЗА КОЛОСЕЧНЕ БЕТОНСКЕ ПРАГОВЕ И 
ШИНУ 49Е1.Позиција обухвата набавку и 
испоруку на градилиште  система шинског 
причвршћења за колосечне бетонске 
прагове и шину 49Е1 у складу са СРПС 
ЕН 13481-2-2013. Обрачун и плаћање по 
прагу (сету).     сет 3.364,00 1.450,00 4.877.800,00 

2/2.04.03-3 СИСТЕМ ШИНСКОГ ПРИЧВРШЋЕЊА  
ЗА ВОЗНУ И СИГУРНОСНУ ШИНУ ЗА 
БЕТОНСКЕ ПРАГОВЕ И ШИНУ 60Е1. 
Позиција обухвата набавку и испоруку на 
градилиште система шинског 
причвршћења  за возну и сигурносну шину 
типа 60Е1 за бетонске прагове у складу са 
СРПС ЕН 13481. 
Обрачун и плаћање по прагу (сету).  сет 628,00 2.300,00 1.444.400,00 

2/2.04.03-4 
 

СИСТЕМ ШИНСКОГ ПРИЧВРШЋЕЊА  
ЗА ВОЗНУ И СИГУРНОСНУ ШИНУ ЗА 
БЕТОНСКЕ ПРАГОВЕ И ШИНУ 49Е1. 
Позиција обухвата набавку и испоруку на 
градилиште система шинског 
причвршћења за возну и сигурносну шину 
типа 49Е1 за бетонске прагове у складу са 
СРПС ЕН 13481. 
Обрачун и плаћање по прагу (сету). сет 0,00 1.450,00 0,00 

2/2.04.04 КОМПЛЕТНЕ СКРЕТНИЦЕ НА 
БЕТОНСКИМ ПРАГОВИМА. 
Позиција обухвата набавку и испоруку на 
градилиште комплетних скретница заједно 
са бетонским праговима и системом 
шинског причвршћења у складу са СРПС 
ЕН 13481-7, са пуном стандардном 
опремом. 
Обрачун и плаћање по комаду скретнице.         

   - тип  60Е1-1200-1:18.5 ком 4,00 29.500.000,00 118.000.000,00 

   - тип  60Е1-760-1:14 ком 0,00 26.300.000,00 0,00 

   - тип  60Е1-300-6⁰ ком 13,00 11.804.000,00 153.452.000,00 

   - тип  49Е1-300-6⁰ ком 4,00 9.440.000,00 37.760.000,00 

   - тип  60Е1-200-6⁰ ком 2,00 10.165.000,00 20.330.000,00 

   - тип  49Е1-200-6⁰ ком 2,00 8.525.000,00 17.050.000,00 
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2/2.04.05 ТУЦАНИК  КАТЕГОРИЈЕ  I 
Позиција обухвата набавку, транспорт и 
уградњу туцаника категорије I у Фад 
вагонима, физичко-механичких 
карактеристика према Правилнику о 
изменама и допунама правилника о 
техничким условима и одржавању горњег 
строја железничких пруга, у складу са 
SRPS EN 13450. 
Обрачун и плаћање се врши по m3 за 
збијени и у колосек уграђен туцаник. m3 16.950,00 4.200,00 71.190.000,00 

2/2.04.06-1 КОМПЛЕТ ЗА АТ ЗАВАРИВАЊЕ ШИНА 
ТИПА 60Е1 У ДТШ. 
Позиција обухвата набавку и испоруку на 
градилиште комплета за АТ заваривање 
шина типа 60Е1 у ДТШ. Обрачун и 
плаћање по испорученом АТ комплету. ком 292,00 6.000,00 1.752.000,00 

2/2.04.06-2 КОМПЛЕТ ЗА АТ ЗАВАРИВАЊЕ ШИНА 
ТИПА 49Е1 У ДТШ. 
Позиција обухвата набавку и испоруку на 
градилиште комплета за АТ заваривање 
шина типа 49Е1 у ДТШ. Обрачун и 
плаћање по испорученом АТ комплету. ком 99,00 5.000,00 495.000,00 

2/2.04.07 СПРАВЕ ПРОТИВ ПОДУЖНОГ 
ПОМЕРАЊА ШИНА. 
Позиција обухвата набавку и испоруку на 
градилиште справа против подужног 
померања шина.Обрачун и плаћање по 
комаду испоручене справе.             

  за шину 49Е1 ком 222,00 1.400,00 310.800,00 

  за шину 60Е1 ком 148,00 1.700,00 251.600,00 

2/2.04.08 СПРАВЕ ПРОТИВ БОЧНОГ ПОМЕРАЊА 
КОЛОСЕКА. 
Позиција обухвата набавку и испоруку на 
градилиште справа против бочног 
померања колосека. Обрачун и плаћање 
по комаду  испоручених справа.         

  за бетонске прагове ком 291,00 2.700,00 785.700,00 

  за дрвене прагове ком 0,00 2.500,00 0,00 

2/2.04.09 ЕЛАСТИЧНИ ГРУДОБРАН. 
Позиција обухвата набавку и транспорт  
еластичног грудобрана. 
Обрачун и плаћање по комаду 
испорученог еластичног грудобрана. ком 6,00 254.000,00 1.524.000,00 

            

  
УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - НАБАВКА 
МАТЕРИЈАЛА: 

    571.002.550,00 

            

2/2.05.00 
ГОРЊИ СТРОЈ  - МАНИПУЛАЦИЈА СА 
МАТЕРИЈАЛОМ 

      

2/2.05.01 ИСТОВАР ШИНА. 
Позиција обухвата истовар шина из 
вагона и њихов локални транспорт до 
места монтаже колосека. 
Обрачун и плаћање по тони истоварених 
шина. t 668,20 2.700,00 1.804.140,00 
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2/2.05.02 ИСТОВАР БЕТОНСКИХ ПРАГОВА. 
Позиција обухвата истовар  бетонских 
прагова из вагона са преносом до 
градилишне депоније и слагањем. 
Обрачун и плаћање по комаду 
истоварених прагова.   ком 9.865,00 370,00 3.650.050,00 

2/2.05.03 ИСТОВАР СИСТЕМА ШИНСКОГ 
ПРИЧВРШЋЕЊА. Позиција обухвата 
истовар система шинског причвршћења из 
вагона са преносом  и слагањем у 
градилишно складиште.Обрачун и 
плаћање по тони истовареног прибора           t 76,34 2.900,00 221.386,00 

2/2.05.04 ИСТОВАР СКРЕТНИЦА. 
Позиција обухвата истовар система 
шинског причвршћења из вагона са 
преносом и слагањем у градилишно 
складиште. 
Обрачун и плаћање по тони истовареног 
шинског причвршћења.         

   - тип  60Е1-1200-1:18.5 ком 4,00 112.000,00 448.000,00 

   - тип  60Е1-760-1:14 ком 0,00 94.000,00 0,00 

   - тип  60Е1-300-6⁰ ком 13,00 72.000,00 936.000,00 

   - тип  49Е1-300-6⁰ ком 4,00 66.000,00 264.000,00 

   - тип  60Е1-200-6⁰ ком 2,00 60.000,00 120.000,00 

   - тип  49Е1-200-6⁰ ком 2,00 60.000,00 120.000,00 

2/2.05.05 ИСТОВАР СПРАВА ПРОТИВ 
ПОДУЖНОГ ПОМЕРАЊА ШИНА. 
Позиција обухвата истовар справа против 
подужног померања шина. 
Обрачун и плаћање по комаду 
истоварених справа. ком 370,00 24,00 8.880,00 

2/2.05.06 ИСТОВАР СПРАВА ПРОТИВ БОЧНОГ 
ПОМЕРАЊА КОЛОСЕКА. 
Позиција обухвата истовар справа против 
бочног померања колосека за бетонске и 
дрвене прагове. Обрачун и плаћање по 
комаду истоварених справа.              ком 291,00 36,00 10.476,00 

2/2.05.07 ИСТОВАР ЕЛАСТИЧНОГ ГРУДОБРАНА. 
Позиција обухвата истовар еластичног 
грудобрана  из вагона са преносом  и 
слагањем у градилишно складиште.  
Обрачун и плаћање по комаду 
истоварених грудобрана. ком 6,00 13.100,00 78.600,00 

            

  
УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - МАНИПУЛАЦИЈА СА 
МАТЕРИЈАЛОМ: 

    7.661.532,00 

            

2/2.06.00 ГОРЊИ СТРОЈ - РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ       

2/2.06.01 ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕГ КОЛОСЕКА. 
Позиција обухвата демонтажу постојећег 
колосека  и колосека на девијацијама на 
трупу пруге са утоваром, превозом до 
10km, истоваром,  и слагањем по врсти и 
степену употребљивости. Обрачун и 
плаћање по km демонтираног колосека.            km 6,61 2.880.000,00 19.036.800,00 



 

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о                                                              

Немањина 6/IV,   11000 Београд 
 

 
 

 

2017-728-САО-2/2-1.1 

 

Страна  50  од  54 
 

 

2/2.06.02 ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋИХ 
СКРЕТНИЦА. 
Позиција обухвата демонтажу постојећих 
скретница  са утоваром, превозом до 
10km, истоваром,  и слагањем по врсти и 
степену употребљивости. Обрачун и 
плаћање по комаду демонтираних 
скретница.       ком 36,00 312.000,00 11.232.000,00 

2/2.06.03-1 ДЕМОНТАЖА КОНТРА ШИНА НА 
ПУТНИМ ПРЕЛАЗИМА. 
Позиција обухвата демонтажу контра 
шина на путним прелазима са утоваром, 
превозом до 10km, истоваром,  и 
слагањем по врсти и степену 
употребљивости. Oбрачун и плаћање по 
m' демонтиране контра шине.    m 0,00 3.000,00 0,00 

2/2.06.03-2 
 

ДЕМОНТАЖА СИГУРНОСНИХ ШИНА НА 
МОСТОВИМА. 
Позиција обухвата демонтажу 
сигурносних шина на мостовима са 
утоваром, превозом до 10km, истоваром,  
и слагањем по врсти и степену 
употребљивости. 
Oбрачун и плаћање по m' демонтиране 
сигурносне шине.    m 0,00 3.000,00 0,00 

2/2.06.04-1 МОНТАЖА И ПОЛАГАЊЕ КОЛОСЕКА 
ОД ШИНА ТИПА 60Е1 НА БЕТОНСКИМ 
ПРАГОВИМА, МОНТАЖА СИСТЕМА 
ШИНСКОГ ПРИЧВРШЋЕЊА. 
Позиција обухвата монтажу и полагање 
колосека од шина типа 60Е1 на бетонским 
праговима, монтажу система шинског 
причвршћења. 
Обрачун и плаћање по километру 
монтираног и положеног колосека. km 3,65 6.105.000,00 22.283.250,00 

2/2.06.04-2 МОНТАЖА И ПОЛАГАЊЕ КОЛОСЕКА 
ОД ШИНА ТИПА 49Е1 НА БЕТОНСКИМ 
ПРАГОВИМА, МОНТАЖА СИСТЕМА 
ШИНСКОГ ПРИЧВРШЋЕЊА. 
Позиција обухвата монтажу и полагање 
колосека од шина типа 49Е1 на бетонским 
праговима, монтажу система шинског 
причвршћења. 
Обрачун и плаћање по km монтираног 
колосека.  km 2,02 5.360.000,00 10.827.200,00 

2/2.06.05 МОНТАЖА И ПОЛАГАЊЕ СКРЕТНИЦА 
НА БЕТОНСКИМ ПРАГОВИМА СА 
СИСТЕМОМ ШИНСКОГ 
ПРИЧВРШЋЕЊА. 
Позиција обухвата монтажу и полагање 
скретница  на бетонским праговима, 
монтажу система шинског причвршћења.  
Обрачун и плаћање по комаду монтиране 
и положене скретнице.         

   - тип  60Е1-1200-1:18.5 ком 4,00 2.230.000,00 8.920.000,00 

   - тип  60Е1-760-1:14 ком 0,00 1.800.000,00 0,00 

   - тип  60Е1-300-6⁰ ком 13,00 1.800.000,00 23.400.000,00 

   - тип  49Е1-300-6⁰ ком 4,00 1.600.000,00 6.400.000,00 

   - тип  60Е1-200-6⁰ ком 2,00 1.600.000,00 3.200.000,00 

   - тип  49Е1-200-6⁰ ком 2,00 1.600.000,00 3.200.000,00 
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2/2.06.06 ПОСТАВЉАЊЕ СИГУРНОСНИХ ШИНА. 
Позиција обухвата, транспорт, 
манипулацију и уградњу сигурносних 
шина, као и свог потребног причврсног 
прибора за уградњу сигурносне шине. 
Плаћа се по km обе сигурносне шине. km 0,19 7.200.000,00 1.368.000,00 

2/2.06.07-1 МАШИНСКО РЕГУЛИСАЊЕ И 
ДИНАМИЧКА СТАБИЛИЗАЦИЈА 
КОЛОСЕКА НА БЕТОНСКИМ 
ПРАГОВИМА ОД ШИНА ТИПА 60Е1. 
Позиција обухвата уграђивање туцаника у 
колосек,издизање колосека на нивелету 
са потребним надвишењем и 
проширењем у кривинама и подбијањем, 
машинско регулисање колосека  по смеру 
и нивелети  на трупу пруге и на 
мостовима на бетонским  праговима, са 
системом шинског причвршћења од шина 
типа 60Е1 са уређењем засторне призме 
и одржавањем до примопредаје. 
Обрачун и плаћање по km дефинитивно 
регулисаног колосека доведеног у 
пројектовани положај.  km 3,65 5.200.000,00 18.980.000,00 

2/2.06.07-2 МАШИНСКО РЕГУЛИСАЊЕ И 
ДИНАМИЧКА СТАБИЛИЗАЦИЈА 
КОЛОСЕКА НА БЕТОНСКИМ 
ПРАГОВИМА ОД ШИНА ТИПА 49Е1. 
Позиција обухвата уграђивање туцаника у 
колосек,издизање колосека на нивелету 
са потребним надвишењем и 
проширењем у кривинама и подбијањем, 
машинско регулисање колосека  по смеру 
и нивелети  на трупу пруге и на 
мостовима на бетонским  праговима, са 
системом шинског причвршћења од шина 
типа 49Е1 са уређењем засторне призме 
и одржавањем до примопредаје. 
Обрачун и плаћање по km дефинитивно 
регулисаног колосека доведеног у 
пројектовани положај.  km 2,02 4.300.000,00 8.686.000,00 

2/2.06.07-3 МАШИНСКО РЕГУЛИСАЊЕ СКРЕТНИЦА. 
Позиција обухвата уграђивање туцаника, 
подбијање, машинско регулисање по смеру 
и нивелети и динамичку стабилизацију 
скретница на бетонским праговима, са 
уређењем засторне призме и одржавањем 
до примопредаје. Обрачун и плаћање по 
комаду регулисане скретнице.         

   - тип  60Е1-1200-1:18.5 ком 4,00 746.000,00 2.984.000,00 

   - тип  60Е1-760-1:14 ком 0,00 646.000,00 0,00 

   - тип  60Е1-300-6⁰ ком 13,00 485.000,00 6.305.000,00 

   - тип  49Е1-300-6⁰ ком 4,00 470.000,00 1.880.000,00 

   - тип  60Е1-200-6⁰ ком 2,00 470.000,00 940.000,00 

   - тип  49Е1-200-6⁰ ком 2,00 470.000,00 940.000,00 
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2/2.06.08-1 ЗАВАРИВАЊЕ ШИНА ТИПА 60Е1 У ДТШ 
ЕЛЕКТРООТПОРНИМ ПОСТУПКОМ. 
Позиција обухвата заваривање шина у 
одсеке од 300m електроотпорним 
поступком, са  обрадом и испитивањем 
завара и прибављањем атеста о 
квалитету завара, за шину типа 60Е1. 
Обрачун и плаћање по завару. завар 122,00 32.500,00 3.965.000,00 

2/2.06.08-2 ЗАВАРИВАЊЕ ШИНА ТИПА 49Е1 У ДТШ 
ЕЛЕКТРООТПОРНИМ ПОСТУПКОМ. 
Позиција обухвата заваривање шина у 
одсеке од 300m електроотпорним 
поступком, са  обрадом и испитивањем 
завара и прибављањем атеста о 
квалитету завара, за шину типа 49Е1. 
Обрачун и плаћање по завару. завар 68,00 27.000,00 1.836.000,00 

2/2.06.08-3 ЗАВАРИВАЊЕ ШИНА ТИПА 60Е1 У ДТШ 
АЛУМИНОТЕРМИЈСКИМ ПОСТУПКОМ. 
Позиција обухвата заваривање шина у 
ДТШ алуминотермијским поступком, са 
набавком свог потребног материјала за 
израду завара, са  обрадом и 
испитивањем завара и прибављањем 
атеста о квалитету завара, за шину типа 
60Е1. Обрачун и плаћање по завару. завар 26,00 36.000,00 936.000,00 

2/2.06.08-4 ЗАВАРИВАЊЕ ШИНА ТИПА 49Е1 У ДТШ 
АЛУМИНОТЕРМИЈСКИМ ПОСТУПКОМ. 
Позиција обухвата заваривање шина у 
ДТШ алуминотермијским поступком, са 
набавком свог потребног материјала за 
израду завара, са  обрадом и 
испитивањем завара и прибављањем 
атеста о квалитету завара, за шину типа 
49Е1. Обрачун и плаћање по завару. завар 15,00 30.000,00 450.000,00 

2/2.06.08-5 ЗАВАРИВАЊЕ СКРЕТНИЦА СА 
ШИНАМА ТИПА 60Е1 У ДТШ 
АЛУМИНОТЕРМИЈСКИМ ПОСТУПКОМ. 
Позиција обухвата заваривање скретница 
са шинама типа 60Е1 у ДТШ 
алуминотермијским поступком,  са 
набавком свог потребног материјала за 
израду завара, са обрадом и 
испитивањем завара и прибављањем 
атеста о квалитету завара. Обрачун и 
плаћање по завару. завар 266,00 36.000,00 9.576.000,00 

2/2.06.08-6 ЗАВАРИВАЊЕ СКРЕТНИЦА СА 
ШИНАМА ТИПА 49Е1 У ДТШ 
АЛУМИНОТЕРМИЈСКИМ ПОСТУПКОМ.  
Позиција обухвата заваривање скретница 
са шинама типа 49Е1 у ДТШ 
алуминотермијским поступком, са 
набавком свог потребног материјала за 
израду завара, са обрадом и 
испитивањем завара и прибављањем 
атеста о квалитету завара. Обрачун и 
плаћање по завару. завар 84,00 30.000,00 2.520.000,00 

2/2.06.09-1 ОТПУШТАЊЕ НАПОНА У ШИНАМА 60Е1 
СА ЗАВРШНИМ  ЗАВАРИВАЊЕМ. 
Позиција обухвата отпуштање напона у 
шинама са завршним заваривањем. 
Обрачун и плаћање по km колосека. km 3,65 720.000,00 2.628.000,00 
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2/2.06.09-2 ОТПУШТАЊЕ НАПОНА У ШИНАМА 49Е1 
СА ЗАВРШНИМ  ЗАВАРИВАЊЕМ. 
Позиција обухвата отпуштање напона у 
шинама са завршним заваривањем. 
Обрачун и плаћање по km колосека. km 2,02 576.000,00 1.163.520,00 

2/2.06.09-3 ОТПУШТАЊЕ НАПОНА У 
СКРЕТНИЦАМА СА ЗАВРШНИМ 
ЗАВАРИВАЊЕМ. 
Позиција обухвата отпуштање напона у 
скретницама са завршним заваривањем. 
Обрачун и плаћање по комаду скретнице.         

   - тип  60Е1-1200-1:18.5 ком 4,00 210.000,00 840.000,00 

   - тип  60Е1-760-1:14 ком 0,00 180.000,00 0,00 

   - тип  60Е1-300-6⁰ ком 13,00 156.000,00 2.028.000,00 

   - тип  49Е1-300-6⁰ ком 4,00 132.000,00 528.000,00 

   - тип  60Е1-200-6⁰ ком 2,00 120.000,00 240.000,00 

   - тип  49Е1-200-6⁰ ком 2,00 120.000,00 240.000,00 

2/2.06.10 БРУШЕЊЕ ШИНА. 
Позиција обухвата превентивно брушење 
шина након полагања нових шина у 
колосек пре пријема радова. Обрачун и 
плаћање је по  km брушења колосека, за 
један прелаз машине и величину 
брушења возне површине до  0.05 mm.  km 2,04 1.220.000,00 2.488.800,00 

2/2.06.11 ПОСТАВЉАЊЕ СПРАВА ПРОТИВ 
ПОДУЖНОГ ПОМЕРАЊА ШИНА.  
Позиција обухвата постављање справа 
против подужног померања шина. Обрачун 
и плаћање по комаду постављених справа 
на местима предвиђеним пројектом.  ком 370,00 650,00 240.500,00 

2/2.06.12 ПОСТАВЉАЊЕ СПРАВА ПРОТИВ 
БОЧНОГ ПОМЕРАЊА КОЛОСЕКА.  
Позиција обухвата постављање справа 
против бочног померања колосека. 
Обрачун и плаћање по комаду 
постављених справа на местима 
предвиђеним пројектом.   ком 291,00 1.000,00 291.000,00 

2/2.06.13 ПОСТАВЉАЊЕ ЕЛАСТИЧНИХ 
ГРУДОБРАНА. 
Позиција обухвата постављање еластичних 
грудобрана. Обрачун и плаћање по комаду 
постављених грудобрана ком 6,00 144.000,00 864.000,00 

            

  

УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - РАДОВИ НА 
ГОРЊЕМ СТРОЈУ: 

      181.417.070,00 

            

2/2.07.00 ГОРЊИ СТРОЈ - ОПРЕМА ПРУГЕ         

2/2.07.01 НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ОЗНАКА.                                   
Позиција обухвата набавку и постављање 
хектометарских, километарских, 
кривинских и ознака за контролу ДТШ-а.                                                 
Обрачун и плаћање по комаду 
постављених ознака.                     ком 32,00 11.400,00 364.800,00 

2/2.07.02 НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ПАДОКАЗА. 
Позиција обухвата набавку и постављање 
падоказа. Обрачун и плаћање по комаду 
постављених падоказа.          ком 0,00 17.000,00 0,00 



 

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о                                                              

Немањина 6/IV,   11000 Београд 
 

 
 

 

2017-728-САО-2/2-1.1 

 

Страна  54  од  54 
 

 

2/2.07.03 НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ МЕЂИКА. 
Позиција обухвата набавку и постављање 
међика. Обрачун и плаћање по комаду 
постављених међика.        ком 25,00 14.400,00 360.000,00 

            

  УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - ОПРЕМА ПРУГЕ:       724.800,00 

      

2/2.08.00 ОСТАЛИ РАДОВИ         

2/2.08.01 ИСКОП ЗА ТЕМЕЉЕ СТУБОВА ОГРАДЕ. 
Позиција обухвата ископ за темеље стубова 
ограде у материјалу III и IV категорије са 
утоваром и одвозом ископаног материјала. 
Стубови су распоређени на по 3m. Количина 
према доказници количина. Обрачун и 
плаћање по m

3
 ископа.  

m
3
 10,00 342,00 3.420,00 

2/2.08.02 ИЗРАДА ТЕМЕЉА СТУБОВА C16/20. 
Позиција обухвата справљање и уградња 
бетона по правилнику за бетон и армирани 
бетон. Јединичном ценом обухватити сав 
материјал, средства за рад, оплату, радну 
снагу и остало потребно за завршетак 
посла. Количина према доказници количина. 
Обрачун и плаћање по m³ уграђеног бетона.  m

3
 10,00 6.480,00 64.800,00 

2/2.08.03 НAБАВКА, ИЗРАДА И УГРАДЊА ОГРАДЕ.  
Позиција обухвата набавку, израду и 
уградњу ограде у свему према ситуацији и 
детаљима према пројекту. Количина према 
доказници количина.  Обрачун и плаћање по 
m' изведене ограде.   m 1.255,00 756,00 948.780,00 

2/2.08.04 ИЗРАДА ПОТПОРНОГ ЗИДА. 
Радови под овом позицијом подразумевају 
израду потпорног зида између два 
денивелисана колосека. Зид је променљиве 
висине, укупне дужине 85m, изводи  се од 
армираног бетона С25/30 а у свему према 
детаљима из графичке документације. Под 
позицијом израде зида, осим радова на 
уградњи бетона и арматуре, подразумевају 
се и активности на допремању механизације 
и свог  материјала потребног за извођења 
радова. Радови на овој позицији наплаћују 
се по метру дужном изведеног зида. m 0,00 23.814,00 0,00 

2/2.08.05 РЕКОНСТРУКЦИЈА КОЛОСЕКА ИСПРЕД 
ХАЛЕ ЕВП НОВИ САД.  
Позиција обухвата рушење дела утопљеног 
колосека, рушење дела постојеће бетонске 
плоче, измештање и израду колосека 
дужине 80m са уградњом треће шине, због 
проширења постојеће хале. Обрачун и 
плаћање по m' реконструисаног колосека.   m 80,00 40.500,00 3.240.000,00 

            

  УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:       4.257.000,00 
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА СТАНИЦА НОВИ САД 

      2/2.01.00 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ    5.286.420,00 

2/2.02.00 ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ    136.973.941,00 

2/2.03.00 ОДВОДЊАВАЊЕ    15.089.639,00 

2/2.04.00 ГОРЊИ СТРОЈ - НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА 571.002.550,00 

2/2.05.00 ГОРЊИ СТРОЈ - МАНИПУЛАЦИЈА СА МАТЕРИЈАЛОМ 7.661.532,00 

2/2.06.00 ГОРЊИ СТРОЈ - РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ  181.417.070,00 

2/2.07.00 ГОРЊИ СТРОЈ - ОПРЕМА ПРУГЕ    724.800,00 

2/2.08.00 ОСТАЛИ РАДОВИ    4.257.000,00 

     
 

 

УКУПНО (RSD): 922.412.952,00 

   

УКУПНО (€): 7.686.775,00 

 

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

ЖЕЛЕЗНИЧКИ ЧВОР НОВИ САД  

      2/2.01.00 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ    20.665.080,00 

2/2.02.00 ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ    2.466.242.825,00 

2/2.03.00 ОДВОДЊАВАЊЕ    74.897.273,00 

2/2.04.00 ГОРЊИ СТРОЈ - НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА    2.282.040.700,00 

2/2.05.00 ГОРЊИ СТРОЈ  - МАНИПУЛАЦИЈА СА МАТЕРИЈАЛОМ  40.216.172,00 

2/2.06.00 ГОРЊИ СТРОЈ - РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ  737.013.330,00 

2/2.07.00 ГОРЊИ СТРОЈ - ОПРЕМА ПРУГЕ    7.696.000,00 

2/2.08.00 ОСТАЛИ РАДОВИ    18.443.628,00 

     
 I  СТАНИЦА НОВИ САД  922.412.952,00 

II ОТВОРЕНА ПРУГА НОВИ САД - РУМЕНКА    3.826.331.868,00 

III СТАНИЦА РУМЕНКА    898.470.188,00 

      

 

УКУПНО (RSD): 5.647.215.008,00 

  

УКУПНО (€): 47.060.125,00 

 
 
 

Пројектант: 
 
 
 
 
 
Даница Панић, маст.инж. грађ. 

Одговорни пројектант: 
 
 
 
 
 
Радиша Јовановић, дипл.грађ.инж 
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