



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

11000 БЕОГРАД, Немањина 6, МБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА

11000 Београд, Немањина 6

Телефон: +381 11 36-20-094

ЖАТ: 5008

e-mail: nabavke.infra@srbrail.rs

Број: 24/2018- 2850

Датум: 29.10.2018. године

Питања и одговори бр.1

**ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације, ЈН бр. 117/18**

Поштовани,

Молимо вас за следеће појашњење:

U konkursnoj dokumentaciji na strani 6/45 između ostalog stoji : „**3.Рок испоруке** не дужи од 20 дана од дана закључења уговора.“, а u obrascu ponude strana 23/45 stoji: „Рок испоруке _____календарских дана од дана закључења уговора (максимално 45

дана)“. Molim da se izjasnite koji je maksimalni rok isporuke.

Са поштовањем.

Одговор на питање

Следи измена и допуна конкурсне документације.